

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. N° Processo	0028101662202040
1.2. N° Procedimento	PE 00119/2023
1.3. Orgão	SEDAM - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
1.4. Objeto	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de fabricação e instalação de esquadrias em alumínio no Laboratório de Análise Ambiental – LAA e na Sala Técnica de Tecnologia da Informação - Edifício de Geociências.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Aberto

2. IMPUGNAÇÕES	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	20.077.176/0001-59	SIM	NÃO
2	46.113.198/0001-10	SIM	NÃO
3	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	20.077.176/0001-59	SIM	NÃO
2	46.113.198/0001-10	SIM	NÃO
3	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002	
Nenhuma Empresa	

7. EMPRESAS VENCEDORAS						
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO
1	1	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO	2962,38	2903,13
2	2	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO	3164,34	3101,05
3	3	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO	5335,00	5228,30
4	4	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO	2219,00	2174,62
5	5	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO	2830,00	2773,40
6	6	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO	1468,75	1439,37
7	7	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO	5450,00	5341,00
8	8	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO	21257,50	20832,35
9	9	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO	1321,25	1294,82
10	10	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO	1097,25	1075,30
11	11	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO	893,75	874,89
12	12	25.288.702/0001-43	SIM	NÃO	3193,00	3129,14
VALORES TOTAIS					51192,22	50167,37

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS	
Nenhuma Intenção de Recurso	

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	09/02/2023	1 - Elaboração do PE 119/2023	16/02/2023	7
2	16/02/2023	2 - Apontamentos Parecer	23/03/2023	35
3	23/03/2023	3 - Encaminhado para secretaria para ajuste no termo de ref, conforme parecer.	27/03/2023	4
4	27/03/2023	4 - Ajuste no Edital conforme apontamentos do parecer e novo termo de ref.	10/04/2023	14
5	10/04/2023	5 - Cadastro dos itens no Comprasnet, Aviso de Licitação e publicações	11/04/2023	1
6	11/04/2023	6 - Abertura do Pregão, fases de lances, proposta e habilitação das empresa	25/04/2023	14
7	25/04/2023	7 - despacho para elaboração de Relatório final e finalização	28/04/2023	3
TEMPO TOTAL DO CERTAME				78

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 28/04/2023 12:21:25

IZAURA TAUFMANN FERREIRA

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300094012

SIDMAR WESLEY CORRÊA DOS SANTOS

Equipe Apoio
Matrícula 123456789