
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00037.134558/2021-11

1.2. Nº Procedimento Concorrência Pública 013/2022

1.3. Nome Órgão Interessado CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - CBM

1.4. Objeto CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIRO 
MILITAR, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 03.587.444/0001-63 LIDER CONSTRUCOES EIRELI 

2 06.881.771/0001-11 MAMORE CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA-ME

3 38.235.161/0001-37 PILAR CONSTRUÇÕES EIRELI

4 12.678.457/0001-39 MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

1 03.587.444/0001-63 LIDER CONSTRUCOES EIRELI 

2 12.678.457/0001-39 MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

3 06.881.771/0001-11 MAMORE CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA-ME

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 38.235.161/0001-37 PILAR CONSTRUÇÕES EIRELI SIM NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL
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7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 38.235.161/0001-37 PILAR CONSTRUÇÕES 
EIRELI SIM NÃO 1 R$ 

8.122.134,91 R$ 8.122.129,94 0,00

TOTAIS R$ 
8.122.134,91 R$ 8.122.129,94 0,00

8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

1 03.587.444/0001-63 LIDER CONSTRUCOES EIRELI NÃO SIM

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 20/03/2023 LICITAÇÃO 23/05/2023 64

TEMPO TOTAL DO CERTAME 64

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, terça-feira, 23 de maio de 2023.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:
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