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Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL

RESPOSTA

AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

CONCORRENCIA PUBLICA N°: 011/2022 - PPP PARA EQUIPAGEM E SERVICOS DE BATA
BRANCA E BATA CINZA DO HOSPITAL DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DE
RONDONIA - HEURO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0036.095501/2022-72
INTERESSADO: Secretaria de Estado da Sauade - SESAU

OBJETO: Parceria Publico-Privada na modalidade concessdao administrativa para equipagem e prestagao
de servicos de bata branca e bata cinza do hospital de urgéncias e emergéncias de Rondonia - HEURO,
mediante critério d¢ MENOR PRECO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL a ser paga pelo PODER
CONCEDENTE a futura CONCESSIONARIA.

Trata o presente de resposta ao Pedido de Esclarecimento encaminhado eletronicamente por
empresa interessada a esta Superintendéncia Estadual de Licitagdes - SUPEL/RO, que o submeteu a
unidade gestora para analise e manifestagcdo, visto que se trata de assunto de ordem técnica e/ou de
execucdo do contrato, relativo ao Edital da CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/2022/CEL/SUPEL/RO, a
qual se manifestou nos seguintes termos:

I - DOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS E MANIFESTACAO DA
UNIDADE GESTORA:

LI - QUESTIONAMENTO 01

A) EDITAL DE CONCESSAQ

2.3.1.b. O item 2.3.1.b do Edital se refere a possibilidade de cada consorciada contribuir na
composi¢ao do patriménio liquido do Consorcio na propor¢do de sua participacao, com a "finalidade de
compor o valor total do patrimonio liquido minimo exigido no Edital". No entanto, ndo verificamos em
nenhum outro item do Edital ou de seus anexos qualquer referéncia a uma exigéncia de patrimoénio liquido
minimo a ser apresentado pelos Licitantes, sejam Licitantes individuais, sejam Licitantes organizados em
consorcio.

Assim, estamos entendendo que, apesar do previsto no item 2.3.1.b do Edital, ndo ha
qualquer exigéncia de patriménio liquido minimo para a qualificagdo econdomico-financeira de Licitante.
Logo, ndo ¢ cabivel a exigéncia de qualquer documentacdo adicional referente ao patrimonio liquido para
compor o ENVELOPE 3 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO, tampouco sendo cabivel a avaliagdo do
patrimonio liquido pela CEL como uma das condi¢des de habilitacdo de Licitante.

Nosso entendimento esta correto? Se sim, sugerimos a supressao do item 2.3.1.b do Edital.



Manifestacio da Unidade Gestora: O entendimento estd correto. Pode-se promover a
supressao do item.

B) MINUTA DE CONTRATO (ANEXO I)

17.2.1. A Cléausula 17.2 da Minuta de Contrato (Anexo 1) afirma que "cabera ao PODER
CONCEDENTE contratar o VERIFICADOR INDEPENDENTE e arcar com os custos oriundos da
contratacdo". Por sua vez, a Clausula 17.2.1 da Minuta de Contrato (Anexo 1) estabelece que "o PODER
CONCEDENTE poderd indicar o VERIFICADOR INDEPENDENTE como beneficiario da GARANTIA
estabelecida pelo CONTRATO DE CONTA-GARANTIA, previsto na cldusula Vigésima Sexta deste
CONTRATO". Essa previsdo conflita com o disposto na Clausula 25.8 da Minuta de Contrato, que
estabelece que "o SALDO MINIMO contido na CONTA GARANTIA néo podera ser utilizado para
qualquer outra finalidade, tampouco ser dado em garantia de quaisquer outros projetos ou contratos do
PODER CONCEDENTE, independentemente de sua natureza".

Sendo assim, estamos entendendo que, sendo a CONTA-GARANTIA um instrumento para
garantia de que os pagamentos devidos a Concessiondria serdo efetuados e que a remuneracdo do
Verificador Independente ¢ obrigacdo exclusiva do Poder Concedente, a indicacdo do Verificador
Independente como beneficiario da Garantia constante do Contrato de Conta-Garantia depende de
expressa, prévia e especifica anuéncia da Concessionaria, ndo valendo a Clausula 17.2.1 da Minuta de
Contrato como uma anuéncia geral. Nosso entendimento esta correto?

Manifestacao da Unidade Gestora: Sim, estd correto o entendimento.

20.10. A Cléausula 20.10 da Minuta de Contrato (Anexo 1) afirma que "a eventual
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro a pedido da CONCESSIONARIA deverd
necessariamente considerar em favor do PODER CONCEDENTE os ganhos econdomicos extraordinarios,
que ndo decorram diretamente da sua eficiéncia empresarial, propiciados por alteragcdes tecnologicas ou
pela modernizacdo, expansdo ou racionalizagdo dos servi¢os, bem como ganhos de produtividade ou
redugdo de encargos setoriais gerados por fatores externos 8 CONCESSIONARIA".

Considerando que os procedimentos de recomposicao do equilibrio economicofinanceiro do
contrato voltam-se a avaliacdo de eventos concretos que possam ter abalado o equilibrio econdmico-
financeiro do Contrato, estamos entendendo que os eventuais ganhos econdmicos extraordinarios a que se
refere o item 20.10 s@o apenas aqueles associados ao evento de desequilibrio que ensejou a respectiva
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro da Concessao. Nosso entendimento esta correto?

Manifestacio da Unidade Gestora: Em caso de alteracdo do equilibrio econdmico-
financeiro, fica assegurado a CONCESSIONARIA requerer o reequilibrio contratual, observadas as
hipoteses previstas na lei e no contrato.

21.1. A Clausula 21.1 da Minuta de Contrato (Anexo 1) afirma que "na hipotese de novos
investimentos ou servi¢os solicitados pelo PODER CONCEDENTE e ndo previstos neste CONTRATO,
este podera requerer a CONCESSIONARIA a elaboracdo do projeto basico dos servigos".

Estamos entendendo que os custos com a elaboragdo do projeto basico dos servigos
solicitados pelo Poder Concedente ou outros estudos que se facam necessarios, seja na hipotese de sua
efetiva implementa¢do ou ndo, serdo objeto de compensacdo em favor da CONCESSIONARIA. Esse
entendimento esta correto?

Manifestacio da Unidade Gestora: O tema ¢ tratado pela Clausula 21.1.1 da minuta de
contrato.

40.1. e 40.4. A Clausula 40.1 da Minuta de Contrato (Anexo 1) afirma que "se quaisquer



disputas, conflitos ou discrepancias de qualquer natureza surgirem entre as PARTES, estas deverdo
utilizar seus melhores esforcos para solucionar o conflito amigavelmente". A Clausula 40.4 da Minuta de
Contrato indica, ainda, que "no caso de as PARTES falharem em chegar a um consenso, nos termos acima,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da Notificagdo de Conflito de uma PARTE a
outra, o Conflito sera submetido a Mesa de Resolu¢do de Conflitos criada para esta finalidade".

Considerando o direito constitucionalmente garantido de acesso ao judiciario (art. 5°
XXXV), estamos entendendo que ndo ha qualquer exigéncia de prévia submissdo de disputas a tentativa
de solu¢do amigavel, dado a inconstitucionalidade de previsao nesse sentido, sendo as disposi¢des do
Contrato indicadas meras faculdades as partes. Nosso entendimento esta correto?

Manifestacdo da Unidade Gestora: Nao, nao esta correto.

A participacdo na licitagdo determina a adesdo a todos os seus termos. O mecanismo de
resolucdo endocontratual de conflitos integra a pactuacdo formalizada entre Poder Concedente e futuro
contratado, sendo exigivel, portanto, por ambas as partes.

LII - QUESTIONAMENTO 02:

A) CONTRATO

20.11. A Clausula 20.11 da Minuta de Contrato (Anexo 1) define que "a recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO nao podera importar efeito retroativo superior a 180
(cento e oitenta) dias contados da data da apresentagao do pleito ou da comunicagao".

Dada a possibilidade de eventos de desequilibrio tornarem-se conhecidos das partes apos
mais de 180 dias desde o inicio de seus impactos sobre a Concessao, estamos considerando que, para essas
hipdteses, o prazo de 180 dias a que se refere o item 20.11 da Minuta de Contrato se inicia a partir do
conhecimento, por qualquer das partes, sobre o evento ensejador do desequilibrio, sendo a parte que
tomou conhecimento de tal circunstincia obrigada a comunica-lo a outra parte. Nosso entendimento esta
correto?

Manifestacio da Unidade Gestora: Sim, o entendimento esta correto.

20.12.a) A Clausula 20.12. a) da Minuta de Contrato (Anexo 1) estabelece que "a
CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE Notificacio de Solicitacio de
Recomposi¢ao do Equilibrio Econdmico-Financeiro, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que
tomar conhecimento da ocorréncia da hipotese ensejadora da recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro".

Considerando que a referida disposicao contratual nao estabelece uma consequéncia pratica
para a apresentacdo da Notificagdo de Solicitagdo de Recomposi¢cdo do Equilibrio Econdmico-Financeiro
apds os 15 dias iniciais apds conhecimento da ocorréncia da hipotese ensejadora da recomposicao do
equilibrio econdmico-financeiro e que nao se mostra razodvel uma suposi¢do de prazo extintivo de direito
em 15 dias desde o conhecimento de sua existéncia, estamos entendendo que o prazo de 15 (quinze) dias
previsto na Clausula 20.12. a) da Minuta de Contrato ndo ¢ vinculante nem peremptorio para o direito da
Concessiondria, sendo, em verdade, uma defini¢do de procedimento para melhor condugdo do processo
administrativo de recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato de Concessao. Nosso
entendimento esté correto?

Manifestacio da Unidade Gestora: Entende-se que o prazo ¢ vinculante e deverd ser
observado pela Concessionaria, conforme estabelecido em Edital. A concessiondria deve atentar-se,
ademais, aos demais prazos pertinentes ao procedimento de solicitagdo do reequilibrio econdmico-
financeiro do contrato, especialmente nas clausulas 20.11; 20.13 e 20.14.



A partir das disposigdes presentes no Contrato de Concessdo, no Edital e no Anexo II ao
Edital - Caderno de Encargos, estamos entendendo o seguinte em relagdo (a) ao momento de emissao da
primeira ORDEM DE INICIO DO SERVICOS ¢ (b) a0 momento em que devera ocorrer o primeiro
pagamento do VCM por parte do PODER CONCEDENTE & CONCESSONARIA:

Que a primeira ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS devera ser expedida, apés a
assinatura do CONTRATO DE CONCESSAO, quando cumpridas de forma cumulativa as seguintes
condicoes:

(i) Constituigio das garantias pelo ESTADO em favor da CONCESSIONARIA, o que deve
ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do CONTRATO DE CONCESSAO
(item 12.1 do Edital);

(ii) Assinatura pelo ESTADO e pela CONCESSIONARIA, em conjunto com a INSTITUICAO
FINANCEIRA, do CONTRATO DE CONTA GARANTIA (item 12.2 do Edital);

(ii1) Disponibilizagdo fisica da parcela do imovel-sede do HEURO referente a primeira ETAPA DE
PRESTACAO DE SERVICOS pela construtora contratada no ambito do Contrato n°
0007/SESAU/PGE/2022 ao PODER CONCEDENTE (etapa necessaria para a clausula 5.1.a do
Contrato); e

(iv) Disponibilizagdo fisica da parcela do imovel-sede do HEURO referente a primeira ETAPA DE
PRESTACAO DE SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA (clusula
5.1.a do Contrato).

Nao ha defini¢do especifica nem no Edital nem no Contrato do que significa 0o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO mencionado no item 14.3 do Contrato. Assim, estamos entendendo que
esse TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO constitui o documento que sera firmado entre PODER
CONCEDENTE ¢ CONCESSIONARIA para formalizar o item (iv) acima, correspondente a
disponibilizacdo fisica da parcela do imovel-sede do HEURO referente a primeira ETAPA DE
PRESTACAO DE SERVICOS.

Cumpridas as 4 condigdes acima, o PODER CONCEDENTE devera emitir a primeira
ORDEM DE INIICO DOS SERVICOS, na forma da Clausula 5.1.a do Contrato em um prazo de até 5
(cinco) dias.

Emitida a primeira ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS, sera iniciada a primeira
ETAPA DE PRESTACAO DOS SERVICOS.

Diante desses fatos, estamos entendendo que a emissdo da primeira ORDEM DE INICIO
DOS SERVICOS constitui 0 marco inicial para o inicio do prazo disposto na Figura 1.2 do Anexo II ao
Edital - Caderno de Encargos (em sua pag. 14), iniciando o prazo previsto de até 12 (doze) meses previsto
para a Concessiondria executar o CAPEX do HEURO do Moédulo 1, correspondente a primeira ETAPA
DE PRESTACAO DOS SERVICOS.

Ademais, a partir da emissio da primeira ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS, a
CONCESSIONARIA também tera um prazo de até 60 (sessenta) dias para entregar o PLANO DE
IMPLANTACAO DOS SERVICOS referente a primeira ETAPA DA PRESTACAO DOS SERVICOS,
conforme previsto na Clausula 4.3 do Contrato. Na sequéncia de sua apresentacao pela
CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE tera um prazo de até 15 dias para sua aprovagio, com a
falta de manifestacdo implicando em anuéncia, conforme Clausula 4.6 do Contrato de Concessao. Esse
PLANO DE IMPLANTACAO DOS SERVICOS referente a primeira etapa devera observar o disposto no
Anexo II - Caderno de Encargos, inclusive quando aos seus prazos, prevendo a operacionalizacdo do
Modulo 1 no prazo assinalado de até 12 (doze) meses contados da emissio da ORDEM DE INICIOS DOS
SERVICOS.

Por sua vez, o pagamento do primeiro VCM a CONCESSIONARIA pelo PODER
CONCEDENTE devera ocorrer quando cumpridas as seguintes condi¢des, de forma cumulativa:

(i) Expedicio da primeira ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS (clausula 14.2 do Contrato);

(ii) O decurso de 30 dias a partir do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (clausula
1432 do Contrato), entendido esss TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO como o
instrumento que formaliza a disponibilizacgdo pelo PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA da parcela fisica do imével referente a primeira ETAPA DE PRESTACAO
DOS SERVICOS, na forma da clausula 5.1.a do Contrato;

(iii) Que o espago disponibilizado no HEURO a CONCESSIONARIA esteja em condigdes



operacionais de uso (clausula 14.3.2 do Contrato, parte inicial), com a expressdo “condi¢des
operacionais de uso” sendo entendida como a obtencdo de todas as licengas e autorizagdes
necessarias para a ocupacao e uso do imével, nos termos da lei e do CONTRATO (item 14.3.3);

(iv) Aprovagio pelo PODER CONCEDENTE do PLANO DE IMPLANTACAO DOS SERVICOS
da primeira ETAPA DA PRESTACAO DOS SERVICOS (Clausula 14.3.2 do Contrato, parte
final), que contemplara a data de inicio da prestacio dos servicos proposta pela
CONCESSIONARIA a partir da qual sera devido o VCM; e

(v) apresentagdo de Nota Fiscal pela CONCESSIONARIA em que conste o detalhamento dos
servigos prestados (Clausula 14.3).

Cumpridas essas cinco condigdes, estamos entendendo que o PODER CONCEDENTE
devera realizar o pagamento do primeiro VCM, nao sendo necessario o cumprimento de outras condigdes.

Nosso entendimento acerca do procedimento para emissio da ORDEM DE INICIO DOS
SERVICOS e para a realizagao do pagamento do primeiro VCM esta correto?

Manifestacio da Unidade Gestora: A expressio “Termo de Recebimento Provisorio”
refere-se ao ato administrativo de atestar a realizagdo de servigcos pelos contratados. A expressao ¢
consagrada, especialmente em contratos de obras e servicos de engenharia, e a pratica do ato gera uma
dupla consequéncia: o contratado afirma e busca comprovar que cumpriu as obrigagdes pertinentes ao
periodo avaliado, e o Poder Publico passa a ter o dever de avaliar o asseverado pelo contratado no tempo e
modo definidos pelo contrato. O denominado “Termo de Recebimento Definitivo”, por sua vez, refere-se
ao cumprimento definitivo o objeto contratual, incluindo a recep¢do dos bens reversiveis pelo Poder
Concedente.

O inicio do prazo pertinente aos encargos da concessao se dard com a emissdo da primeira
ordem de inicio dos servicos.

B) EDITAL

8.11. Considerando o disposto nos itens 8.11 e 8.11.1 do Edital, estamos entendendo que
sociedades limitadas constituidas antes de 2022, que nunca tenham elaborado balango patrimonial e
demonstragdes contabeis, dado que, em fun¢do da inexisténcia do exercicio efetivo de atividades
econdmicas, ndo se sujeitam a essa exigéncia, devem apresentar “copia do Balango de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da LICITANTE”, para
atendimento as exigéncias de documentos relativos a qualificacdo econdmico-financeira na forma do item
8.11 do Edital. Esse entendimento esta correto?

Manifestacdo da Unidade Gestora: Sim, esta correto.

C) CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO II)

Figura 1-2. Segundo a Figura 1-2 do Caderno de Encargos (Anexo II), o cronograma de
entregas prevé a entrada parcial do centro cirtrgico, da UTI e do CME no prazo do modulo 1.
Considerando ndo ser adequada a operacdo dos servigos em areas em obras, entende-se que tais dreas
serdo disponibilizadas com a infraestrutura necessaria completa. Esse entendimento estd correto?

Manifestacio da Unidade Gestora: Entendimento correto.

LIII - QUESTIONAMENTO 03:

A) EDITAL DE CONCESSAQ



6.7.c. No item 6.4.c do Edital, que se refere a um dos aspectos que deve ser considerado
para propositura do VCM - Valor da Proposta Comercial, ¢ especificado que "os ativos resultantes da
execugdao do CONTRATQO" serdo revertidos ao Estado de Rondonia por ocasido do término ou extingdo do
Contrato. No entanto, ndo ha definicdo no Edital sobre quais seriam esses "ativos resultantes da execucao
do CONTRATO".

Considerando que os BENS REVERSIVEIS sio definidos no item 8 da "Parte II do Edital -
Glossario" como todos os "bens e infraestruturas construidos e adquiridos pela CONCESSIONARIA para
a execu¢do do CONTRATO e que reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE quando da sua
extingdo ou seu termo final", notase possivel sobreposicao entre esta definicao e os "ativos resultantes da
execugdo do CONTRATO" mencionados no item 6.7.c do EDITAL.

Por isso, nosso entendimento ¢ que o Edital se refere aos BENS REVERSIVEIS ao utilizar
a expressao "ativos resultantes da execu¢do do CONTRATO" no item 6.7.c do Edital. Nosso entendimento
esta correto? Caso negativo, solicitamos informar que o Edital se refere ao utilizar a expressao "ativos
resultantes da execu¢do do CONTRATO" no item 6.7.c do Edital.

Manifestacdo da Unidade Gestora: Sim, o entendimento esta correto.

13. O ultimo paragrafo do item 13 do Edital, que ndo estd numerado, prevé que: "Para
dirimir quaisquer dividas ou questdes relacionadas com este EDITAL ou os documentos vinculados a esta
LICITACAO, a LICITANTE expressamente adere ao mecanismo de resolucdo alternativa de conflitos
previsto na MINUTA DE CONTRATO — ANEXO I deste EDITAL, elegendo, ainda, o foro da Comarca
de Porto Velho, com exclusao de qualquer outro, para eventual demanda junto ao Poder Judiciario".

Nao obstante, estamos entendendo que as formas previstas no EDITAL para solucionar
eventuais duvidas ou questdes relacionadas a Licitacdo sdo, na via administrativa, a apresentacao de
pedidos de esclarecimento ao EDITAL (na forma de seu item 1.2) e a apresentagao de impugnagdes ao
EDITAL (na forma de seu item 9), bem como que o Foro para avaliar eventuais demandas judiciais
relacionadas ao EDITAIS ¢ da Comarca de Porto Velho do Tribunal de Justi¢a de Rondonia, ndo havendo
pré-condicdes necessarias para a propositura de agdo judicial. Nosso entendimento esta correto?

Caso positivo, sugerimos avaliar a possibilidade de excluir o item em questao do Edital.

Manifestacio da Unidade Gestora: O item deve ser compreendido como dirigido ao
futuro contratado, ndo sendo aplicavel durante a etapa da licitagao.

B) MINUTA DE CONTRATO (ANEXO I)

15.5. A Clausula 15.5 da Minuta de Contrato (Anexo 1) afirma que "O célculo do reajuste
dos valores do VCM sera previamente submetido a apreciagdo do PODER CONCEDENTE para que este
verifique a sua exatiddo no prazo maximo de 15 (quinze) dias. Estando correto o calculo do reajuste,
devera o PODER CONCEDENTE, no prazo previsto na subclausula acima, homologa-lo.". A Subcléusula
15.3.1 estabelece, ainda, que "O PODER CONCEDENTE apenas podera se manifestar contrario ao
reajuste do VCM se, pelo menos, forem identificadas uma das seguintes hipoteses: a) houver erro
matematico no céalculo do novo valor do VCM; ou b) nao houver sido completado o periodo para o
Reajuste do VCM".

Sendo assim, estamos entendendo que, tendo a Concessionaria apresentado
tempestivamente o calculo do reajuste dos valores do VCM, a auséncia de manifestacdo do Poder
Concedente no prazo definido no item 15.5 significara homologa¢ao do valor apresentado pela
Concessionaria. Nosso entendimento estd correto?

Manifestacio da Unidade Gestora: Ha a obrigatoriedade de resposta do Poder
Concedente em 15 dias, seja para fins de valida¢ao e homologacao do calculo ou manifestagcdo contraria ao
referido calculo.



17.2.0 item 17.2 do Contrato de Concessdo estabelece que caberda ao PODER
CONCEDENTE contratar o VERIFICADOR INDEPENDENTE e arcar com os custos da remuneragao.

Assim, estamos entendendo que, em caso de auséncia de contratacdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE desde o inicio da operagdo, serd atribuido o indice de desempenho méximo para o
célculo da contraprestagdo. Nosso entendimento estd correto?

Manifestacio da Unidade Gestora: Nao, o entendimento nao esta correto.

Quanto ao tema, devera ser observado o item 13.4 do Edital, o qual indica que
" A fiscalizacdo da execugdo do objeto desta LICITACAO serd efetuada por agente designado pela
SESAU, permitida a contratagdo de terceiros, na qualidade de verificadores independentes, para assisti-
lo e subsidid-lo de informagoes pertinentes a essa atribui¢do, nos termos do ANEXO I — MINUTA DE
CONTRATO".

20.15. A Clausula 20.15 da Minuta de Contrato (Anexo 1) estabelece que "caso a
recomposi¢ao do equilibrio economico-financeiro tenha sido julgada cabivel, o PODER CONCEDENTE
podera selecionar, a seu exclusivo critério, dentre uma ou mais das seguintes formas de recomposicao:
[...]". Sendo o desequilibrio econdmico-financeiro uma espécie de divida contratual, estamos entendendo
que seu adimplemento pode se dar por qualquer meio ndo vedado em lei, sendo, portanto, a lista do item
20.15 meramente exemplificativa, podendo se cogitar de outras formas de reequilibrio ndo previstas
expressamente em tal disposi¢do do contrato. Nosso entendimento esta correto?

Manifestacao da Unidade Gestora: Da redagdo da Clausula 20.15 depreende-se que o rol
¢ exemplificativo.

41.1. Ao dispor sobre a "Mesa de Resolucdo de Conflitos", a Clausula Quadragésima
Primeira da Minuta de Contrato (Anexo 1) ndo expressa de maneira clara a natureza juridica de tal
instituto. Tratando desse tema, a Clausula 41.2. afirma que "A mediacdo serd realizada no Municipio de
Porto Velho e em lingua portuguesa, aplicando-se o direito brasileiro, sendo vedado o juizo por equidade."
e a Clausula 41.4 indica que "A Mesa de Resolugdo de Conflitos serd composta por dois representantes
das PARTES e por um Mediador", ambas sugerindo trata-se de mediacao.

A Clausula 41.5 estabelece, porém, que "O procedimento terd a caracteristica de “Dispute
Adjudication Board”, vinculando as PARTES quanto ao decidido na Mesa de Resolugdo de Conflitos" e a
Clausula 41.6 informa que "na hipotese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as despesas
decorrentes do procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na decisao".

Portanto, em diferentes previsdes da Clausula Quadragésima Primeira ha sugestdes de que
o referido instituto seria uma mediagdo, um procedimento de dispute board e um procedimento arbitral.
Sendo assim, solicitamos esclarecimento a respeito da natureza juridica da "Mesa de Resolucdo de
Conflitos".

Manifestacio da Unidade Gestora: Os esclarecimentos ao Edital se destinam a esclarecer
duavidas objetivas dos interessados, ndo se aplicando a discussdes sobre a natureza juridica dos institutos
utilizados.

41.4. A Clausula 41.4 da Minuta de Contrato (Anexo 1) estabelece que "ndo havendo
consenso entre as PARTES na escolha do Mediador, tal serd indicado nos termos do Regulamento da
Camara de Conciliagdo, Mediagao e Arbitragem da CIESP/FIESP.".

Como essa ¢ a unica mengdo na "CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA — MESA
DE RESOLUCAO DE CONFLITOS" de uma instituicdo de gestio de procedimentos de mediagdo e
arbitragem, estamos entendendo que a denominada "Mesa de Resolucdo de Conflitos" serd processada
segundo as regras da CIESP/FIESP, naquilo que ndo conflitar com o disposto no Contrato de Concessao.
Nosso entendimento esta correto?



Manifestacao da Unidade Gestora: Sim, esta correto.

C) MATRIZ DE RISCOS (ANEXO XIX)

R14. Estamos entendendo que, no item R14 do Anexo XIX (Matriz de Riscos), o termo
“alteragdo significativa nas condigdes preestabelecidas para a prestacdo dos servigos” deve ser
compreendido como quaisquer alteragdes legislativas ou regulatdrias que imponham 6nus ndo previstos a
Concessionaria. Esse entendimento esta correto?

Manifestacio da Unidade Gestora: O entendimento esta correto ¢ a Concessionaria estara
submetida ao procedimento de requisi¢ao da recomposicao do equilibrio econdomico-financeiro previsto no
Contrato.

R17. Estamos entendendo que, no item R17 do Anexo XIX (Matriz de Riscos), o termo
“Privado” em “Utilizacdo indevida dos bens disponibilizados pelo Parceiro Privado” deve ser lido como
“Publico”. Esse entendimento esta correto?

Manifestacdo da Unidade Gestora: Sim, esta correto.

Pode-se promover a alteracdo de "Privado" para "Publico", bem como inser¢do da palavra
"eventual" no texto, findando “Utiliza¢do indevida dos eventuais bens disponibilizados pelo Parceiro
Publico”

II. CONCLUSAO

Ante o exposto, respondidos os questionamentos apresentados, dé-se ciéncia aos
interessados, ap6s divulgue-se esta resposta junto ao site www.supel.ro.gov.br, bem como se procedam as
demais formalidades de publicidade determinadas em lei.

Atenciosamente.

BRUNA GONCALVES APOLINARIO
PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO

Documento assinado eletronicamente por Bruna Gongalves Apolinario, Presidente, em 19/05/2023, as
11:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do
Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.
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it A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o codigo
verificador 0038265263 ¢ o cddigo CRC 5AF464FD.

Referéncia: Caso responda este(a) Resposta, indicar expressamente o Processo n® 0043.000888/2023-89 SEI n° 0038265263
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