

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

| 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO | |
|--------------------------------|---|
| 1.1. N° Processo | 0042068837202283 |
| 1.2. N° Procedimento | PE 00275/2023 |
| 1.3. Orgão | SUGESP - Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos |
| 1.4. Objeto | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva de bombas para o Palácio Rio Madeira, seus anexos e tudo aqui, a pedido da Coordenadoria de Manutenção Predial e Engenharia - COMAP, atendendo as necessidades da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP. |
| 1.5. Sistema de Compras | ComprasNet |
| 1.6. Situação Final | Concluído |

| 2. IMPUGNAÇÕES | |
|---------------------------|--|
| Nenhuma Impugnação | |

| 3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS | | | |
|--|--------------------|-------------|---------|
| 3.1. QTD | 3.2. CNPJ | 3.3. EPP/ME | 3.4. RO |
| 1 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO |
| 2 | 38.141.498/0001-85 | SIM | NÃO |

| 4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS | |
|-------------------------------------|--|
| Nenhuma Empresa | |

| 5. EMPRESAS HABILITADAS | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|---------|
| 5.1. QTD | 5.2. CNPJ | 5.3. EPP/ME | 5.4. RO |
| 1 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO |

| 6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002 | |
|--|--|
| Nenhuma Empresa | |

| 7. PROPOSTAS VENCEDORAS | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------|-------------|---------|--------------------|------------------|---------------------|
| 7.1. QTD | 7.2. ITEM | 7.3. CNPJ | 7.4. EPP/ME | 7.5. RO | 7.6. VAL. ESTIMADO | 7.7. VAL. OBTIDO | 7.8. DESCONTO FINAL |
| 1 | 1 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 812,0000 | 812,0000 | 0% |
| 2 | 2 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 672,0000 | 672,0000 | 0% |
| 3 | 3 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 980,0000 | 980,0000 | 0% |
| 4 | 4 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 2850,0000 | 2850,0000 | 0% |
| 5 | 5 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 548,6700 | 500,0000 | 8,87% |
| 6 | 6 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 400,0000 | 400,0000 | 0% |
| 7 | 7 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 581,0000 | 581,0000 | 0% |
| 8 | 8 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 860,0000 | 860,0000 | 0% |
| 9 | 9 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 890,6600 | 825,0000 | 7,37% |
| 10 | 10 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 50,0000 | 50,0000 | 0% |
| 11 | 11 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 834,0000 | 834,0000 | 0% |
| 12 | 12 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1440,0000 | 1440,0000 | 0% |
| 13 | 13 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1030,6600 | 1000,0000 | 2,97% |
| 14 | 14 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 904,0000 | 800,0000 | 11,50% |
| 15 | 15 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1162,0000 | 1162,0000 | 0% |
| 16 | 16 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1720,0000 | 1720,0000 | 0% |
| 17 | 17 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 455,0000 | 450,0000 | 1,10% |
| 18 | 18 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 275,0000 | 275,0000 | 0% |
| 19 | 19 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 546,0000 | 546,0000 | 0% |
| 20 | 20 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 860,0000 | 860,0000 | 0% |
| 21 | 21 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1624,0000 | 1624,0000 | 0% |
| 22 | 22 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1344,0000 | 1344,0000 | 0% |
| 23 | 23 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 2386,6800 | 2000,0000 | 16,20% |

| 7. PROPOSTAS VENCEDORAS | | | | | | | |
|-------------------------|----|--------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|--------|
| 24 | 24 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 4084,6000 | 4084,6000 | 0% |
| 25 | 25 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1430,6600 | 1200,0000 | 16,12% |
| 26 | 26 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1070,6600 | 1000,0000 | 6,60% |
| 27 | 27 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1200,0000 | 1200,0000 | 0% |
| 28 | 28 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 2850,0000 | 2850,0000 | 0% |
| 29 | 29 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 910,0000 | 800,0000 | 12,09% |
| 30 | 30 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 546,0000 | 546,0000 | 0% |
| 31 | 31 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1092,0000 | 1092,0000 | 0% |
| 32 | 32 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1720,0000 | 1720,0000 | 0% |
| 33 | 33 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1330,6600 | 1200,0000 | 9,82% |
| 34 | 34 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1004,0000 | 800,0000 | 20,32% |
| 35 | 35 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1160,0000 | 1160,0000 | 0% |
| 36 | 36 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 2576,6000 | 2576,6000 | 0% |
| 37 | 37 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 812,0000 | 812,0000 | 0% |
| 38 | 38 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 672,0000 | 672,0000 | 0% |
| 39 | 39 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1193,3400 | 800,0000 | 32,96% |
| 40 | 40 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 2042,3000 | 2042,3000 | 0% |
| 41 | 41 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 812,0000 | 812,0000 | 0% |
| 42 | 42 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 672,0000 | 672,0000 | 0% |
| 43 | 43 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1193,3400 | 990,0000 | 17,04% |
| 44 | 44 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 2042,3000 | 2042,3000 | 0% |
| 45 | 45 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1097,3400 | 990,0000 | 9,78% |
| 46 | 46 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 672,0000 | 672,0000 | 0% |
| 47 | 47 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1158,0000 | 1158,0000 | 0% |
| 48 | 48 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1720,0000 | 1720,0000 | 0% |
| 49 | 49 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 890,6600 | 700,0000 | 21,41% |
| 50 | 50 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 532,0000 | 532,0000 | 0% |
| 51 | 51 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 834,0000 | 834,0000 | 0% |
| 52 | 52 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1440,0000 | 1440,0000 | 0% |
| 53 | 53 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 728,0000 | 728,0000 | 0% |
| 54 | 54 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 546,0000 | 546,0000 | 0% |
| 55 | 55 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1092,0000 | 1092,0000 | 0% |
| 56 | 56 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 1720,0000 | 1720,0000 | 0% |
| 57 | 57 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 364,0000 | 340,0000 | 6,59% |
| 58 | 58 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 273,0000 | 273,0000 | 0% |
| 59 | 59 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 546,0000 | 546,0000 | 0% |
| 60 | 60 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 860,0000 | 860,0000 | 0% |
| 61 | 61 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 600,0000 | 600,0000 | 0% |
| 62 | 62 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 490,0000 | 490,0000 | 0% |
| 63 | 63 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 550,0000 | 550,0000 | 0% |
| 64 | 64 | 04.136.661/0001-08 | SIM | NÃO | 860,0000 | 860,0000 | 0% |
| VALORES TOTAIS | | | | | 70613,1300 | 68307,8000 | |

| 8. ITENS FRACASSADOS | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|
| 8.1. QTD | 8.2. ITEM | 8.3. ESPECIFICAÇÃO |
| 1 | 65 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 2 | 66 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 3 | 67 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 4 | 68 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 5 | 69 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 6 | 70 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 7 | 71 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 8 | 72 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 9 | 73 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 10 | 74 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 11 | 75 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 12 | 76 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 13 | 77 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 14 | 78 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 15 | 79 | Manutenção de bombas e moto-bombas |
| 16 | 80 | Manutenção de bombas e moto-bombas |

| 9. INTENÇÕES DE RECURSOS |
|------------------------------------|
| Nenhuma Intenção de Recurso |

| 10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME | | | | |
|--|------------------|--|-------------------|----------------|
| 10.1. QTD | 10.2. DT. INÍCIO | 10.3. ATIVIDADE REALIZADA | 10.4. DT. TÉRMINO | 10.5. QTD DIAS |
| 1 | 25/05/2022 | Abertura de Processo e Autorização | 13/07/2022 | 35 |
| 2 | 14/07/2022 | Termo de Referência e SAMS | 27/07/2022 | 9 |
| 3 | 27/07/2022 | Análise Processual e Material | 03/08/2022 | 5 |
| 4 | 03/08/2022 | Pesquisa de Preços e Emissão de Quadro Comparativo | 11/04/2023 | 179 |
| 5 | 11/04/2023 | Declaração de Adequação Financeira | 12/04/2023 | 1 |
| 6 | 13/04/2023 | Adequações no Termo de Referência e Elaboração de Instrumento Convocatório | 02/08/2023 | 79 |
| 7 | 02/08/2023 | Cadastro de Itens e Publicação | 04/08/2023 | 2 |
| 8 | 21/08/2023 | Abertura da Sessão e Fechamento do Prazo para Recurso | 22/08/2023 | 1 |
| 9 | 22/08/2023 | Relatório Final da Licitação | 23/08/2023 | 1 |
| TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL | | | | 312 |

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 23/08/2023 11:23:48

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300145454

ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA

Equipe Apoio
Matrícula

ANA VIANA DE SOUZA

Equipe Apoio
Matrícula