

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. N° Processo	0030211360202030
1.2. N° Procedimento	PE 00206/2021
1.3. Orgão	SEFIN - Secretaria de Estado de Finanças
1.4. Objeto	Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada nos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado e centrais de ar, incluso o fornecimento de peças, insumos, acessórios, assistência técnica, mão-de-obra, instalação e desinstalação, visando atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN/RO, na Capital e interior do Estado, pelo período de 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÕES
Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	37.323.882/0001-36	SIM	NÃO
2	30.419.926/0001-87	SIM	NÃO
3	37.349.963/0001-05	SIM	NÃO
4	37.243.365/0001-57	SIM	NÃO
5	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO
6	49.486.856/0001-08	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	37.323.882/0001-36	SIM	NÃO
2	30.419.926/0001-87	SIM	NÃO
3	37.349.963/0001-05	SIM	NÃO
4	37.243.365/0001-57	SIM	NÃO
5	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO
6	49.486.856/0001-08	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
Nenhuma Empresa

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL
1	1	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	13877,7700	620,0000	95,53%
2	2	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	6130,8000	2400,0000	60,85%
3	3	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	15360,0000	9600,0000	37,50%
4	4	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	25445,2800	16800,0000	33,98%
5	5	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	2622,7200	1200,0000	54,25%
6	6	30.419.926/0001-87	SIM	NÃO	22800,2400	11000,0000	51,75%
7	7	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	993,9000	300,0000	69,82%
8	8	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	2959,9200	2352,0000	20,54%
9	9	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	5599,8600	4116,0000	26,50%
10	10	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	519,9900	360,0000	30,77%
11	11	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	3120,4800	2646,0000	15,21%
12	12	37.349.963/0001-05	SIM	NÃO	20145,1500	850,0000	95,78%
13	13	37.349.963/0001-05	SIM	NÃO	30654,0000	10500,0000	65,75%

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
14	14	37.349.963/0001-05	SIM	NÃO	36480,0000	20500,0000	43,80%
15	15	37.349.963/0001-05	SIM	NÃO	29080,3200	20500,0000	29,51%
16	16	37.349.963/0001-05	SIM	NÃO	4969,5000	1900,0000	61,77%
17	17	37.349.963/0001-05	SIM	NÃO	7029,8100	3500,0000	50,21%
18	18	37.349.963/0001-05	SIM	NÃO	6399,8400	3500,0000	45,31%
19	19	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	27755,5400	1240,0000	95,53%
20	20	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	45981,0000	18000,0000	60,85%
21	21	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	30720,0000	23000,0000	25,13%
22	22	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	45438,0000	35000,0000	22,97%
23	23	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	5245,4400	2400,0000	54,25%
24	24	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	15200,1600	7000,0000	53,95%
25	25	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	7454,2500	2250,0000	69,82%
26	26	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	5919,8400	4800,0000	18,92%
27	27	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	10799,7300	8100,0000	25,00%
28	28	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	1039,9800	900,0000	13,46%
29	29	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	2080,3200	1800,0000	13,47%
30	30	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	14773,1100	660,0000	95,53%
31	31	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	21457,8000	8400,0000	60,85%
32	32	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	38400,0000	25000,0000	34,90%
33	33	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	9087,6000	7500,0000	17,47%
34	34	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	2622,7200	1200,0000	54,25%
35	35	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	3478,6500	1050,0000	69,82%
36	36	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	7399,8000	6000,0000	18,92%
37	37	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	1999,9500	1500,0000	25,00%
38	38	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	519,9900	450,0000	13,46%
39	39	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	15668,4500	700,0000	95,53%
40	40	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	61308,0000	45000,0000	26,60%
41	41	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	7680,0000	7680,0000	0%
42	42	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	19992,7200	19992,7200	0%
43	43	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	9939,0000	5000,0000	49,69%
44	44	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	1479,9600	1200,0000	18,92%
45	45	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	4399,8900	3300,0000	25,00%
46	46	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	17011,4600	760,0000	95,53%
47	47	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	55177,2000	21600,0000	60,85%
48	48	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	13440,0000	9000,0000	33,04%
49	49	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	18175,2000	13230,0000	27,21%
50	50	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	5245,4400	5000,0000	4,68%
51	51	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	3800,0400	3300,0000	13,16%
52	52	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	8945,1000	2700,0000	69,82%
53	53	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	2589,9300	2100,0000	18,92%
54	54	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	3999,9000	3000,0000	25,00%
55	55	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	1039,9800	900,0000	13,46%
56	56	29.811.993/0001-63	SIM	NÃO	520,0800	360,0000	30,78%
VALORES TOTAIS					781975,8100	413716,7200	

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS		
Nenhuma Intenção de Recurso		

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	28/08/2020	Análise Material realizado pelo SUPEL-CAP e SUPEL-BETA, respectivamente, e encaminhado à SEFIN, para os devidos ajustes e ou justificativas.	01/09/2020	2
2	01/10/2020	Termo de Referência retificado.	16/10/2020	11
3	19/10/2020	Elaboração do Quadro Estimado de Preços.	24/11/2020	26
4	05/03/2021	SEFIN-GCEC, solicita nova pesquisa de preços. A CPEAP, elabora nova pesquisa e quadro.	06/04/2021	22
5	07/04/2021	Elaboração de Edital.	09/04/2021	2
6	09/04/2021	Envio dos autos à PGE-PA para análise jurídica do edital.	31/05/2021	36
7	01/06/2021	Envio dos autos à SEFIN-GCEC, tendo em vista a manifestação jurídica ao Termo de Referência.	27/07/2021	40
8	27/07/2021	Retorno dos autos, para atendimento ao Parecer nº 114/2021/PGE-PA.	28/08/2021	23
9	25/01/2022	Revisão e atualização do quadro estimado de preços.	08/02/2022	10
10	09/02/2022	Retificação do edital/publicações de aviso de licitação/Aguardando abertura: Data de Abertura: 24 de fevereiro de 2022, às 09h00min. (BRASÍLIA).	11/02/2022	2
11	17/02/2022	Impugnação/Esclarecimentos/Respostas da SEFIN.	22/02/2022	3
12	22/02/2022	Continuidade dos atos pertinentes ao andamento do feito, tais como: Adendo, quadro/Suspensão/Ajustes no edital, entre outros.	26/12/2022	219
13	17/01/2023	Retificação do edital e demais providências até a abertura final da sessão: Data: 06 de outubro de 2023, às 09:00h (horário de Brasília).	06/10/2023	188
14	06/10/2023	Abertura da Sessão e demais atos concernentes ao andamento do procedimento licitatório.	11/10/2023	3
15	16/10/2023	Solicitação da SUPEL-CA, para emissão de Relatório final e publicações.	18/10/2023	2
TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL				589

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 18/10/2023 11:45:18

GRAZIELA GENOVEVA KETES

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300118300

ALINE LOPES ESPINDOLA

Equipe Apoio
Matrícula 300131588