



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

**ADENDO**

**MODIFICADOR Nº 02/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2023/SUPEL/RO**

**PREGÃO ELETRÔNICO:** Nº. 90/2023/SUPEL/RO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº. 0029.118035/2022-08

**OBJETO:** Contratação dos serviços contínuos de transporte escolar, para atender as necessidade dos alunos da rede estadual de educação, residentes no município de Vale do Anari - RO, com fornecimento de veículos tipo ônibus, incluindo o abastecimento, manutenção, fornecimento de motoristas e monitores em toda a frota contratada, para executar o serviço por quilometragem percorrida KM/MÊS, referente aos 200 (duzentos) dias Letivos e 10 (dez) dias destinados as Provas de Recuperação e Exames Finais, totalizando 210 (duzentos e dez) dias contratados, no município de Vale do Anari - RO e regiões, pelo período de 12 meses, prorrogáveis nos termos do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através da Pregoeira Substituta, nomeada por força das disposições contidas na Portaria nº 73 de 18 de julho de 2023, publicada no DOE do dia 19 de julho de 2023, informa que elaborou **Adendo Modificador II**, considerando a atualização da tabela de preços referenciais do Caderno Técnico de Transporte Escolar para segundo semestre de 2023 (SEI ID. 0042260783), atualização da Planilha de Custos e Formação de Preços (SEI ID 0042260874) e do Quadro Comparativo/ Estimativo de Preços - anexo II do Edital (SEI ID 0043023475), atos motivados pelo pedido de Impugnação, apresentado por empresa interessada.

1. **1. FICA ALTERADO O QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS (ANEXO II DO EDITAL)**

Foi alterado o Quadro Estimativo de Preços, que passa a ter a seguinte redação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO	PARAMETRO UTILIZADO	SUBTOTAL GERAL
1	Saindo da linha C-50 LD, sentido Jaru/Anari, entrando na RO 133, percorrendo e entrando na Linha C54 LE sentido Jaru/Anari, ida e volta, ate a RO 133, e segue ate a escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão/Matutino. Total de 91,4 km dia	PAVIMENTADO	9.240	R\$ 14,79	MÍNIMO	R\$ 136.659,60
	Saindo da linha C-50 LD, sentido Jaru/Anari, entrando na RO 133, percorrendo e entrando na Linha C54 LE sentido Jaru/Anari, ida e volta, ate a RO 133, e segue ate a escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão/Matutino. Total de 91,4 km dia	NÃO PAVIMENTADO	9.954	R\$ 15,44	MÍNIMO	R\$ 153.689,76
2	Saindo da linha C-54 LD sentido Jaru/Anari, percorrendo a RO133 voltando sentido a Vale do Anari, entrando na linha C-54 LD, volta para a RO 133, seguindo sentido escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão período Matutino. Total de 86,2 km dia	PAVIMENTADO	6.090	R\$ 17,44	MÍNIMO	R\$ 106.209,60

	Saindo da linha C-54 LD sentido Jaru/Anari, percorrendo a RO133 voltando sentido a Vale do Anari, entrando na linha C-54 LD, volta para a RO 133, seguindo sentido escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão período Matutino. Total de 86,2 km dia	NÃO PAVIMENTADO	12.012	R\$ 13,67	MÍNIMO	R\$ 164.204,04
3	Saindo da linha C58 LE sentido Jaru/Vale do Anari, percorrendo ate a RO 133 seguindo ate a Linha C62 LD sentido Jaru/Vale do Anari, voltando até a RO 133, e seguindo até a Escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão Período Matutino Total de 128 km dia	PAVIMENTADO	5.880	R\$ 17,44	MÍNIMO	R\$ 102.547,20
	Saindo da linha C58 LE sentido Jaru/Vale do Anari, percorrendo ate a RO 133 seguindo ate a Linha C62 LD sentido Jaru/Vale do Anari, voltando até a RO 133, e seguindo até a Escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão Período Matutino Total de 128 km dia	NÃO PAVIMENTADO	21.000	R\$ 10,15	MÍNIMO	R\$ 213.150,00
4	Saindo do Travessão C64, entrando no travessão C-68, entrando no Travessão C62 LE sentido Jaru/Vale do Anari, saindo na RO 133 seguindo para a escola Bartolomeu Lourenço e Gusmão período Matutino Total de 86,2 km dia	PAVIMENTADO	2.940	R\$ 17,44	MÍNIMO	R\$ 51.273,60
	Saindo do Travessão C64, entrando no travessão C-68, entrando no Travessão C62 LE sentido Jaru/Vale do Anari, saindo na RO 133 seguindo para a escola Bartolomeu Lourenço e Gusmão período Matutino Total de 86,2 km dia	NÃO PAVIMENTADO	15.162	R\$ 11,47	MÍNIMO	R\$ 173.908,14
5	Saindo da Linha C-66 LE (Jatuarana) sentido Jaru/Vale do Anari, percorrendo ate a RO133, seguindo até a Escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão período Matutino. Total de 62,6 km dia	PAVIMENTADO	1.134	R\$ 17,44	MÍNIMO	R\$ 19.776,96
	Saindo da Linha C-66 LE (Jatuarana) sentido Jaru/Vale do Anari, percorrendo ate a RO133, seguindo até a Escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão período Matutino. Total de 62,6 km dia	NÃO PAVIMENTADO	12.012	R\$ 13,67	MÍNIMO	R\$ 164.204,04
6	Saindo da Linha C70 LD sentido Vale do Anari/MDO, logo seguida entra no travessa Eletrônica retorna a linha C70 LD e segue até a RO 133 sentido a Escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão período Matutino. Total de 63,6 km dia	PAVIMENTADO	798	R\$ 17,44	MÍNIMO	R\$ 13.917,12
	Saindo da Linha C70 LD sentido Vale do Anari/MDO, logo seguida entra no travessa Eletrônica retorna a linha C70 LD e segue até a RO 133 sentido a Escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão	NÃO PAVIMENTADO	12.558	R\$ 13,67	MÍNIMO	R\$ 171.667,86

	período Matutino. Total de 63,6 km dia					
7	Saindo da linha C-74 LE sentido Vale do Anari/MDO em seguida entra na Linha C-70 LE sentido Vale do Anari/MDO, seguindo ate a RO 133 e seguindo ate a Escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão período matutino. Total de 59,2 km dia	PAVIMENTADO	924	R\$ 17,44	MÍNIMO	R\$ 16.114,56
	Saindo da linha C-74 LE sentido Vale do Anari/MDO em seguida entra na Linha C-70 LE sentido Vale do Anari/MDO, seguindo ate a RO 133 e seguindo ate a Escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão período matutino. Total de 59,2 km dia	NÃO PAVIMENTADO	11.508	R\$ 13,67	MÍNIMO	R\$ 157.314,36
8	Saindo da linha MP38 São Marcos pelas seguintes linhas MA10, MP28 ,MP18,MA08,MP16,MA04 Núcleo São Marcos Sentido a RO 133 percorrendo até a escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão período Vespertino Total de 101,6 km dia	PAVIMENTADO	5.460	R\$ 17,44	MÍNIMO	R\$ 95.222,40
	Saindo da linha MP38 São Marcos pelas seguintes linhas MA10, MP28 ,MP18,MA08,MP16,MA04 Núcleo São Marcos Sentido a RO 133 percorrendo até a escola Bartolomeu Lourenço de Gusmão período Vespertino Total de 101,6 km dia	NÃO PAVIMENTADO	15.876	R\$ 11,47	MÍNIMO	R\$ 182.097,72
9	Saindo da linha PA20 Barragem passando pelas seguintes linhas PA18 AGROVILA 01, PA14, PA13, passando pela Escola municipal Vandernei Santos Junior, seguindo pela MA16 ate a escola Roberto Marinho, período Vespertino. Total de 131,6 km dia	PAVIMENTADO	27.636	R\$ 7,99	MÍNIMO	R\$ 220.811,64
	Saindo da linha PA20 Barragem passando pelas seguintes linhas PA18 AGROVILA 01, PA14, PA13, passando pela Escola municipal Vandernei Santos Junior, seguindo pela MA16 ate a escola Roberto Marinho, período Vespertino. Total de 131,6 km dia	NÃO PAVIMENTADO	0	R\$ 18,09	MÍNIMO	R\$ 0,00
10	Saindo da Escola Vandernei dos Santos Junior pela linha PA14 entrando da linha PA18 até a escola Roberto Marinho período vespertino Total de 34 km dia	PAVIMENTADO	0	R\$ 17,44	MÍNIMO	R\$ 0,00
	Saindo da Escola Vandernei dos Santos Junior pela linha PA14 entrando da linha PA18 até a escola Roberto Marinho período vespertino Total de 34 km dia	NÃO PAVIMENTADO	7.140	R\$ 18,09	MÍNIMO	R\$ 129.162,60
<b>VALOR DO LOTE 1</b>						R\$ 2.271.931,20

**2. FICA ALTERADO - NO AVISO DE LICITAÇÃO - O VALOR ESTIMADO**

**Leia-se:** Valor Estimado: R\$ 2.271.931,20 (dois milhões duzentos e setenta e um mil novecentos e trinta e um reais e vinte centavos).

**3. FICA ALTERADO NO EDITAL O ITEM 11.5.8, BEM COMO O ITEM 24, AMBOS REFERENTE AO CADERNO TÉCNICO****3.1. Do item 11.5.8 do Edital e Item 24 do Edital - Anexo V**

Leia-se: 11.5.8. Para confecção da proposta de preços os participantes do certame poderão consultar o Caderno Técnico SEI ID0042260783 e planilha de custo sob Id.0042718001, elaborado pela SUPEL.

O Caderno Técnico foi atualizado e encontra-se disponível para consulta e retirada no endereço eletrônico: <https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/656151/>

Havendo divergências nas demais condições editalícias, prevalecerão às adequações consideradas de acordo com as modificações sofridas por este instrumento.

Em atenção ao art. 22 do Decreto Estadual nº. 26.182/2021, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão e, considerando que os esclarecimentos afetam a formulação das propostas de preços, informamos que o prazo de abertura do certame **fica reagendado para o dia 13 de novembro de 2023, às 10h00min (horário de Brasília - DF)**, no site: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, e permanecendo os demais termos do edital inalterados. Publique-se.

Porto Velho/RO, 27 de outubro de 2023.

**Bianca Matias de Souza**  
**Pregoeira Substituta/SUPEL-RO**

---

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0029.118035/2022-08

SEI nº 0043015178