

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036208348202179
1.2. Nº Procedimento	PE 00036/2023
1.3. Órgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde
1.4. Objeto	Registro de Preços (SRP) para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo: Materiais do grupo de apresentação "curativos" (Materias Médico-Hospitalares/Penso – Cobertura de Hidrofibra, curativo filme transparente rolo de poliuretano com adesivo de poliacrilato, curativo em multicamadas, curativo para fixação e proteção no local de inserção de cateteres centrais e periféricos e outros.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES
Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	34.758.599/0001-49	SIM	SIM
2	06.065.614/0001-38	NÃO	NÃO
3	23.260.598/0001-53	SIM	SIM
4	12.040.718/0001-90	NÃO	NÃO
5	22.680.187/0003-16	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	34.758.599/0001-49	SIM	SIM
2	06.065.614/0001-38	NÃO	NÃO
3	23.260.598/0001-53	SIM	SIM
4	12.040.718/0001-90	NÃO	NÃO
5	22.680.187/0003-16	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
Nenhuma Empresa

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL
1	3	22.680.187/0003-16	SIM	SIM	3564874,8000	3528835,2000	1,01%
VALORES TOTAIS					3564874,8000	3528835,2000	

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS						
9.1. QTD	9.2. ITEM	9.3. CNPJ	9.4. EPP/ME	9.5. RO	9.6. ACEITO	9.7. REJEITADO
1	3	22.680.187/0003-16	SIM	SIM	SIM	NÃO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	24/07/2023	Relatório Parcial	25/07/2023	1
2	26/07/2023	Consulta às Empresas sobre a validade das propostas	07/08/2023	8
3	07/08/2023	Encaminhamento à Unidade Gestora para análise dos Atos e Homologação parcial	09/08/2023	2
4	14/08/2023	Despacho para elaboração e Publicação da Ata de Registro de Preços.	17/08/2023	3
5	17/08/2023	Elaboração e Publicação da Ata de Registro de Preços.	28/08/2023	7
6	10/10/2023	ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO	06/11/2023	19
7	06/11/2023	AVISO DE RETORNO DE FASE	07/11/2023	1
8	08/11/2023	Adjudicação de item no sistema Compras.gov	09/11/2023	1
9	10/11/2023	Relatório Final	16/11/2023	4
TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL				46

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 16/11/2023 12:34:37

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300138122

MARIA ADRIANA REIS DE MENEZES

Equipe Apoio
Matrícula

MARCOS FELIPE DOS SANTOS DA SILVA

Equipe Apoio
Matrícula