



## ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. N° Processo	0042000107202366
1.2. N° Procedimento	PE 00456/2023
1.3. Orgão	SUGESP - Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos
1.4. Objeto	Aquisição de materiais de consumo, sendo (café e açúcar), para atender as necessidades a Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio - GAP, a pedido desta Superintendência estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	28.128.565/0001-78	SIM	NÃO
2	14.410.553/0001-27	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	28.128.565/0001-78	SIM	NÃO
2	14.410.553/0001-27	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002	
Nenhuma Empresa	

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL
1	1	28.128.565/0001-78	SIM	NÃO	69120,0000	53680,0000	22,34%
2	2	14.410.553/0001-27	SIM	SIM	7480,0000	7000,0000	6,42%
<b>VALORES TOTAIS</b>					<b>76600,0000</b>	<b>60680,0000</b>	

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS	
Nenhuma Intenção de Recurso	

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	13/07/2023	Análise Inicial do Termo de Referência e SAMS	18/07/2023	3
2	18/07/2023	Análise Material do Termo de Referência	20/07/2023	2
3	25/07/2023	Pesquisa de Preços, Emissão de Quadro Estimativo e Solicitação de juntada de Declaração de Adequação Financeira	26/07/2023	1
4	01/08/2023	Elaboração e Análise do Instrumento Convocatório	29/08/2023	20
5	01/09/2023	Parecer inicial do Instrumento Convocatório, encaminhamento para Unidade Gestora para ajustes	12/09/2023	7
6	20/09/2023	Encaminhamento para Cadastro	21/09/2023	1
7	21/09/2023	Instrumento Convocatório definitivo	25/09/2023	2
8	25/09/2023	Aviso de Licitação e Publicação	27/09/2023	2
9	27/09/2023	Abertura da Sessão : download de propostas, documentos de habilitação etc.	24/10/2023	19
10	24/10/2023	Elaboração do Relatório dos Itens Adjudicados	27/10/2023	3
11	27/10/2023	Encaminhamento dos autos para cadastramento obrigatório de todas as licitantes vencedoras	30/10/2023	1
12	07/11/2023	Esclarecimento Pregão Eletrônico - solicitação de reanálise de valores - cancelamento do Termo de homologação	09/11/2023	2
13	09/11/2023	AVISO DE PUBLICAÇÃO - RETORNO A FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	13/11/2023	2
14	13/11/2023	AVISO DE PUBLICAÇÃO (AVISO DE ERRATA I) - reagendamento	14/11/2023	1
15	14/11/2023	Abertura e encerramento da Sessão - Relatório final	17/11/2023	3
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL</b>				<b>69</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 17/11/2023 11:11:54

**LUCIANA PEREIRA DE SOUZA**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300137520

**ALINE CRUZ DE OLIVEIRA**

Equipe Apoio  
Matrícula 300130696