



## ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. N° Processo	0088000234202339
1.2. N° Procedimento	PE 00526/2023
1.3. Órgão	COGES-Contabilidade Geral do Estado
1.4. Objeto	Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e expediente) e material permanente para atender as necessidades da Contabilidade Geral do Estado – COGES.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	08.267.557/0001-03	SIM	SIM
2	46.756.549/0001-01	SIM	SIM
3	52.245.415/0001-29	SIM	SIM
4	39.573.952/0001-30	SIM	SIM
5	36.516.584/0001-08	SIM	NÃO
6	50.202.063/0001-07	SIM	SIM
7	04.925.681/0001-50	SIM	SIM
8	19.590.049/0001-70	SIM	NÃO
9	41.932.289/0001-64	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	08.267.557/0001-03	SIM	SIM
2	46.756.549/0001-01	SIM	SIM
3	52.245.415/0001-29	SIM	SIM
4	39.573.952/0001-30	SIM	SIM
5	36.516.584/0001-08	SIM	NÃO
6	50.202.063/0001-07	SIM	SIM
7	04.925.681/0001-50	SIM	SIM
8	19.590.049/0001-70	SIM	NÃO
9	41.932.289/0001-64	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002	
Nenhuma Empresa	

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL
1	1	41.932.289/0001-64	SIM	SIM	637,5600	637,5600	0%
2	2	41.932.289/0001-64	SIM	SIM	3299,7800	3286,0000	0,42%
3	4	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	473,7600	370,0000	21,90%
4	5	04.925.681/0001-50	SIM	SIM	18,7200	17,9100	4,33%
5	6	08.267.557/0001-03	SIM	SIM	18,6100	18,6100	0%
6	7	04.925.681/0001-50	SIM	SIM	18,5200	17,6400	4,75%
7	9	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	398,5000	300,0000	24,72%
8	10	08.267.557/0001-03	SIM	SIM	140,4000	120,8000	13,96%
9	11	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	148,7600	135,0000	9,25%
10	12	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	297,5200	274,9600	7,58%
11	13	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	148,7600	130,0000	12,61%
12	14	04.925.681/0001-50	SIM	SIM	6,1200	6,1200	0%
13	15	04.925.681/0001-50	SIM	SIM	8,3800	5,6200	32,94%
14	16	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	13,8000	6,2400	54,78%
15	18	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	912,3200	700,0000	23,27%
16	19	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	101,6600	95,0000	6,55%
17	20	41.932.289/0001-64	SIM	SIM	3255,0000	3087,0000	5,16%
18	21	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	367,2900	299,9800	18,33%
19	22	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	58,4400	57,0000	2,46%
20	23	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	203,5200	203,5200	0%
21	24	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	25,2000	25,2000	0%
22	25	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	11,1000	11,1000	0%
23	26	04.925.681/0001-50	SIM	SIM	75,9600	75,9600	0%
24	27	50.202.063/0001-07	SIM	SIM	66,9100	50,0000	25,27%
25	29	08.267.557/0001-03	SIM	SIM	46,3500	35,0000	24,49%
26	33	41.932.289/0001-64	SIM	SIM	221,7000	221,7000	0%
<b>VALORES TOTAIS</b>					<b>10974,6400</b>	<b>10187,9200</b>	

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	3	Álcool etílico
2	8	Bloco recado
3	17	Envelope
4	28	Papel para impressão formatado
5	30	Cartão Identificação
6	31	Prendedor de crachá
7	32	Protetor crachá
8	34	Bebedouro água

9. INTENÇÕES DE RECURSOS
<b>Nenhuma Intenção de Recurso</b>

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	04/09/2023	1 -Elaboração do PE 526/2023	11/09/2023	<b>5</b>
2	11/09/2023	2- Encaminhado para parecer e em seguida feita as correções necessárias.	13/09/2023	<b>2</b>
3	13/09/2023	3 - Ajuste no IC conforme novos apontamentos do parecer	18/09/2023	<b>3</b>
4	18/09/2023	4 - Cadastro dos itens no Comprasnet, Aviso de Licitação e publicações	27/09/2023	<b>7</b>
5	27/09/2023	5 - Abertura do Pregão, fases de lances, proposta e habilitação das empresa.	20/10/2023	<b>17</b>
6	20/10/2023	6 - encaminhado para análise técnica das propostas e documentos de habilitação e aviso de continuação	01/11/2023	<b>8</b>
7	01/11/2023	7 - download de novas proposta e encaminhado para relatório final.	09/11/2023	<b>6</b>
8	09/11/2023	8 - Relatório final.	23/11/2023	<b>10</b>
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL</b>				<b>58</b>

**Observações:**

Obs: Para os itens 03, 08, 17 e 28 foram declarados Cancelados em julgamento e os itens 30, 31, 32 e 34 foram declarados Desertos.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

**IZAURA TAUFMANN FERREIRA**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300094012

**SIDMAR WESLEY CORRÊA DOS SANTOS**

Equipe Apoio  
Matrícula 123456789

**ANIKELLE LIMA RODRIGUES**

Equipe Apoio  
Matrícula