

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL****DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
<b>1.1. Nº Processo</b>	0042069989202201
<b>1.2. Nº Procedimento</b>	PE 00600/2023
<b>1.3. Órgão</b>	SUGESP - Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos
<b>1.4. Objeto</b>	Aquisição de material permanente sendo: RÁDIOS TRANSCETORES PORTÁTEIS, Modo digital; Comunicações de voz; Modo direto de capacidade dual; Atende aos padrões de Rádio Móvel Digital (DMR); Atende às regras de Narrowbanding; Classificação IP54; que atenda o padrão militar 810G; Criptografia analógica, software e cabo de programação, fone de ouvido e microfone, carregador múltiplo e bateria; incluindo a execução do serviço, com entrega técnica, treinamento e prestação de as.
<b>1.5. Sistema de Compras</b>	ComprasNet
<b>1.6. Situação Final Processo</b>	Êxito
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Aberto

2. IMPUGNAÇÕES	
<b>2.1. QTD</b>	<b>2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS</b>
1	Pedido de esclarecimento da Empresa STOCKTOTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 05.357.493/0001-35 Diante do exposto, questiona-se: 1) Serão aceitas propostas com o prazo de entrega de 120 (cento e vinte) dias? 2) Caso a resposta da questão anterior for negativa, favor esclarecer e justificar. Resposta: O prazo para entrega é de 90 dias após a assinatura e ou a retirada do instrumento contratual, confirme citado pela empresa item 7.1 do termo de referencia/Edital. Assim sendo não serão aceitas propostas com prazo de entrega de 120 (cento e vinte) dias. A justificativa é que foram realizadas diversas cotações com varias empresas e todas elas aceitaram, entenderam e concordaram com esse prazo, sendo para esses fornecedores um prazo razoável, outro fator é a necessidade desses produtos, pois eles são de extrema importância para comunicação e segurança do efetivo da Casa Militar do Estado de Rondônia. Atenciosamente. PAULO ANTUNES DA SILVA - TC PM Diretor Administrativo da Casa Militar

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	73.628.307/0001-05	NÃO	NÃO
2	15.512.542/0001-10	SIM	SIM
3	43.270.088/0001-74	SIM	NÃO
4	38.060.757/0001-43	SIM	NÃO
5	05.060.094/0001-08	SIM	NÃO
6	03.037.163/0001-37	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
<b>Nenhuma Empresa</b>	

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	73.628.307/0001-05	NÃO	NÃO
2	15.512.542/0001-10	SIM	SIM
3	43.270.088/0001-74	SIM	NÃO
4	38.060.757/0001-43	SIM	NÃO
5	05.060.094/0001-08	SIM	NÃO
6	03.037.163/0001-37	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002	
<b>Nenhuma Empresa</b>	

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL
1	1	03.037.163/0001-37	SIM	SIM	404217,8000	319900,0000	20,86%
2	2	03.037.163/0001-37	SIM	SIM	3784,0200	2400,0000	36,58%
3	3	03.037.163/0001-37	SIM	SIM	28000,0000	28000,0000	0%
4	4	03.037.163/0001-37	SIM	SIM	32153,8000	28000,0000	12,92%
5	5	03.037.163/0001-37	SIM	SIM	16080,0000	15000,0000	6,72%
6	6	03.037.163/0001-37	SIM	SIM	33646,9000	28000,0000	16,78%
7	7	03.037.163/0001-37	SIM	SIM	3500,0000	3000,0000	14,29%
<b>VALORES TOTAIS</b>					<b>521382,5200</b>	<b>424300,0000</b>	

8. ITENS FRACASSADOS				
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO		
9. ITENS DESERTOS				
9.1. QTD	9.2. ITEM	9.3. ESPECIFICAÇÃO		
10. INTENÇÕES DE RECURSOS				
Nenhuma Intenção de Recurso				
11. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
11.1. QTD	11.2. DT. INÍCIO	11.3. ATIVIDADE REALIZADA	11.4. DT. TÉRMINO	11.5. QTD DIAS
1	10/10/2023	Análise Inicial	11/10/2023	1
2	11/10/2023	Análise Material do Termo de Referência	16/10/2023	3
3	16/10/2023	Cotação e Emissão do Quadro Estimativo de Preços	20/10/2023	4
4	24/10/2023	Elaboração de Edital, Cadastro de itens e Publicação de Aviso de abertura	30/10/2023	4
5	10/11/2023	Abertura de certame, Download de propostas e documentos de habilitação e encerramento	18/12/2023	26
6	19/12/2023	Relatório Final	20/12/2023	1
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL</b>				<b>39</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 21/12/2023 08:41:36

**ROGÉRIO PEREIRA SANTANA**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300109135

**MAIZA BRAGA BARBETO**

Equipe Apoio  
Matrícula 300134844