

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0070068732202297
1.2. Nº Procedimento	PERP 00441/2023
1.3. Órgão	SETIC - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação
1.4. Objeto	Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada para Renovação de Garantia e Suporte de Servidores de Hiperconvergência Nutanix e Switches Arista, para atender demandas do Datacenter do Governo do Estado de Rondônia, que faz uso desses equipamentos em tempo integral, e aproxima-se a data de vencimento do suporte e garantia.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final Processo	Aberto
1.7. Situação Final Certame	Aberto

2. IMPUGNAÇÕES	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	30.088.923/0002-99	NÃO	NÃO
2	37.007.414/0001-52	SIM	SIM
3	46.538.607/0001-20	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS			
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. EPP/ME	4.4. RO
1	37.007.414/0001-52	SIM	SIM
2	37.007.414/0001-52	SIM	SIM
3	46.538.607/0001-20	SIM	NÃO
4	37.007.414/0001-52	SIM	SIM

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	30.088.923/0002-99	NÃO	NÃO
2	37.007.414/0001-52	SIM	SIM
3	46.538.607/0001-20	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002	
Nenhuma Empresa	

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL
1	1	30.088.923/0002-99	NÃO	NÃO	1462099,5000	1191000,0000	18,54%
2	2	30.088.923/0002-99	NÃO	NÃO	2074246,2500	1350000,0000	34,92%
3	3	30.088.923/0002-99	NÃO	NÃO	255831,7500	158000,0000	38,24%
4	4	30.088.923/0002-99	NÃO	NÃO	604383,8400	537600,0000	11,05%
5	5	30.088.923/0002-99	NÃO	NÃO	166500,0000	138000,0000	17,12%
VALORES TOTAIS					4563061,3400	3374600,0000	

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. ITENS DESERTOS		
9.1. QTD	9.2. ITEM	9.3. ESPECIFICAÇÃO

10. INTENÇÕES DE RECURSOS	
Nenhuma Intenção de Recurso	

11. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
11.1. QTD	11.2. DT. INÍCIO	11.3. ATIVIDADE REALIZADA	11.4. DT. TÉRMINO	11.5. QTD DIAS
1	14/06/2023	Análise Processual SUPEL-CAP.	15/06/2023	1
2	15/06/2023	Análise Material de Termo de Referência.	16/06/2023	1
3	16/06/2023	Encaminhamento para Cotação	19/06/2023	3
4	19/06/2023	Cotação de preços e Emissão de Quadro Estimativo	21/07/2023	32
5	21/07/2023	Despacho para aprovação do Quadro.	24/07/2023	3
6	27/07/2023	Elaboração de Edital para análise	28/07/2023	1
7	02/08/2023	Ajustes no Termo de Referência;	04/08/2023	2
8	07/08/2023	Emissão de Novo Quadro Comparativo.	08/08/2023	1
9	08/08/2023	Novo Quadro estimativo	15/08/2023	7
10	17/08/2023	Despacho para aprovação do Quadro.	18/08/2023	1
11	22/08/2023	Elaboração de Edital para análise e emissão de parecer jurídico (PGE).	28/08/2023	6
12	10/10/2023	Cadastramento de itens no sistema compras.gov	17/10/2023	7
13	23/10/2023	Análise, assinatura do pregoeiro e publicação da Licitação.	30/10/2023	7
14	01/11/2023	Realização da sessão do certame.	21/11/2023	20
15	23/11/2023	Download de propostas e encaminhamento para análise técnica da UG	29/11/2023	6
16	05/12/2023	Download de documento de habilitação.	07/12/2023	2
17	22/12/2023	Elaboração Relatório Parcial Final	26/12/2023	4
TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL				104

Observações:

Aguardando o julgamento do item 6. SUSPENSO PARA ANÁLISE DO DESEMPATE, com base no art. 60 da Lei 14.133/2021. Aguardando manifestação da PGE.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 26/12/2023 11:37:03

BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300141033

ALINE LOPES ESPINDOLA

Equipe Apoio
Matrícula 300131588