

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. N° Processo	0004000320202324
1.2. N° Procedimento	PE 00346/2023
1.3. Orgão	CBM - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR
1.4. Objeto	Aquisição de 04 (quatro) notebooks de alta performance e respectivas mochilas para transporte, com a entrega dos bens permanentes a serem incorporadas no patrimônio do Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia, devendo ser de primeiro uso e novo, visando atender as necessidades da SEPLANTEC/CBMRO, com garantia de manutenção pelo período de 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final Processo	Êxito
1.7. Situação Final Certame	Aberto

2. IMPUGNAÇÕES
Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	07.471.301/0001-42	NÃO	NÃO
2	00.006.879/0002-60	NÃO	NÃO
3	26.930.358/0001-07	SIM	NÃO
4	38.504.819/0001-69	SIM	NÃO
5	04.361.899/0001-29	SIM	NÃO
6	78.556.156/0001-40	SIM	NÃO
7	07.440.172/0001-25	SIM	NÃO
8	33.811.861/0001-09	SIM	SIM
9	42.491.006/0001-59	SIM	NÃO
10	34.290.686/0001-14	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	07.471.301/0001-42	NÃO	NÃO
2	00.006.879/0002-60	NÃO	NÃO
3	26.930.358/0001-07	SIM	NÃO
4	38.504.819/0001-69	SIM	NÃO
5	04.361.899/0001-29	SIM	NÃO
6	78.556.156/0001-40	SIM	NÃO
7	07.440.172/0001-25	SIM	NÃO
8	33.811.861/0001-09	SIM	SIM
9	42.491.006/0001-59	SIM	NÃO
10	34.290.686/0001-14	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
Nenhuma Empresa

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL
1	1	78.556.156/0001-40	SIM	NÃO	89382,2400	60675,0000	32,12%
2	2	78.556.156/0001-40	SIM	NÃO	29794,0800	20225,0000	32,12%
VALORES TOTAIS					119176,3200	80900,0000	

8. ITENS FRACASSADOS				
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO		
9. ITENS DESERTOS				
9.1. QTD	9.2. ITEM	9.3. ESPECIFICAÇÃO		
10. INTENÇÕES DE RECURSOS				
Nenhuma Intenção de Recurso				
11. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
11.1. QTD	11.2. DT. INÍCIO	11.3. ATIVIDADE REALIZADA	11.4. DT. TÉRMINO	11.5. QTD DIAS
1	07/05/2023	Análise Processual SUPEL-CAP	08/05/2023	1
2	08/05/2023	Análise Material SUPEL-NP.	12/05/2023	4
3	23/05/2023	Cotação de Preços e Emissão de quadro estimativo.	25/05/2023	2
4	12/06/2023	Elaboração de Edital para análise e emissão de parecer jurídico (PGE).	04/07/2023	16
5	06/10/2023	Atendimento dos apontamentos do parecer.	11/10/2023	3
6	16/10/2023	Elaboração do Edital Definitivo e Aviso de Licitação.	17/10/2023	1
7	17/10/2023	Cadastramento de itens no sistema compras.gov.	18/10/2023	1
8	06/11/2023	Análise, assinatura do pregoeiro e publicação da Licitação.	17/11/2023	9
9	20/11/2023	Elaboração de respostas aos pedidos de esclarecimentos	30/11/2023	8
10	03/12/2023	Exame: resposta aos pedidos de esclarecimento.	04/12/2023	1
11	05/12/2023	Realização da sessão do certame.	07/12/2023	2
12	14/12/2023	Download de propostas	15/12/2023	1
13	21/12/2023	Relatório final e publicações.	22/12/2023	1
14	22/12/2023	Relatório Final	29/12/2023	5
TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL				55

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 29/12/2023 09:24:55

MARIA DO CARMO DO PRADO

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300131839

JOSINEIDE BARBOSA LEITE ANASTÁCIO FERREIRA

Equipe Apoio
Matrícula 300138255