

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0070068493202275
1.2. Nº Procedimento	PERP 00471/2023
1.3. Órgão	SETIC - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação
1.4. Objeto	Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em manutenção preventiva/corretiva de Nobreak de 10kVA, para atender as necessidades da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	49.998.841/0001-29	SIM	SIM
2	47.738.061/0001-14	SIM	NÃO
3	12.704.512/0001-18	NÃO	SIM
4	37.243.365/0001-57	SIM	NÃO
5	15.696.877/0001-36	SIM	NÃO
6	25.465.051/0001-10	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	49.998.841/0001-29	SIM	SIM
2	47.738.061/0001-14	SIM	NÃO
3	12.704.512/0001-18	NÃO	SIM
4	37.243.365/0001-57	SIM	NÃO
5	15.696.877/0001-36	SIM	NÃO
6	25.465.051/0001-10	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002	
Nenhuma Empresa	

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL
1	1	37.243.365/0001-57	SIM	NÃO	122362,5000	77400,0000	36,75%
2	2	37.243.365/0001-57	SIM	NÃO	86500,0000	20000,0000	76,88%
VALORES TOTAIS					208862,5000	97400,0000	

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS	
Nenhuma Intenção de Recurso	

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	27/04/2023	Análise Processual e Material	04/05/2023	7
2	04/05/2023	Ajuste no termo de referência	16/06/2023	43
3	19/06/2023	Realização de contações e quadro estimativo de preço.	07/08/2023	49
4	11/08/2023	Elaboração de edital	17/08/2023	6
5	17/08/2023	Análise e Parecer Jurídico do Edital	29/08/2023	12
6	29/08/2023	Cadastramento no sistema Compras.gov.br.	04/09/2023	6
7	04/09/2023	Análise Definitiva de Instrumento Convocatório e seus Anexos	12/09/2023	8
8	12/09/2023	Publicação do edital	13/09/2023	1
9	29/09/2023	Abertura do PE 471/2023 e Julgamento de propostas	30/09/2023	1
10	30/09/2023	Análise técnica das propostas	03/10/2023	3
11	24/10/2023	Adjudicação pela Secretaria Demandante	08/12/2023	45
12	11/12/2023	Elaboração de Relatório Final	12/12/2023	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL				182

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 12/12/2023 12:39:17

BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300141033

ALINE LOPES ESPINDOLA

Equipe Apoio
Matrícula 300131588

MARIA ADRIANA REIS DE MENEZES

Equipe Apoio
Matrícula 300178810