



ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. N° Processo	0028008923202304
1.2. N° Procedimento	PE 00592/2023
1.3. Orgão	SEDAM - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
1.4. Objeto	Aquisição de reagentes de Laboratório, bem como, (Vaselina sólida, Inibidor de nitrificação para DBO, Reagente para análise de Nitrato etc., para atender as necessidades da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final Processo	Êxito
1.7. Situação Final Certame	Aberto

2. IMPUGNAÇÕES	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	10.614.837/0001-84	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	10.614.837/0001-84	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002			
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. EPP/ME	6.4. RO
1	10.614.837/0001-84	SIM	NÃO

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL
1	10	10.614.837/0001-84	SIM	NÃO	12824,3600	12760,0000	0,50%
2	11	10.614.837/0001-84	SIM	NÃO	6318,8400	6300,0000	0,30%
3	13	10.614.837/0001-84	SIM	NÃO	3390,9200	3390,9200	0%
VALORES TOTAIS					22534,1200	22450,9200	

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Padrão referência 1
2	2	Reagente analítico 4
3	3	Glutaraldeído
4	4	Petrolato
5	5	Cloreto de ferro
6	6	Reagente analítico 4
7	7	Reagente para diagnóstico clínico 1
8	8	Reagente para diagnóstico clínico 1
9	9	Reagente para diagnóstico clínico 1
10	12	Reagente para diagnóstico clínico 1
11	14	Reagente para diagnóstico clínico 1
12	15	Reagente para diagnóstico clínico 1
13	16	Reagente para diagnóstico clínico 1

9. ITENS DESERTOS		
9.1. QTD	9.2. ITEM	9.3. ESPECIFICAÇÃO

10. INTENÇÕES DE RECURSOS**Nenhuma Intenção de Recurso****11. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

11.1. QTD	11.2. DT. INÍCIO	11.3. ATIVIDADE REALIZADA	11.4. DT. TÉRMINO	11.5. QTD DIAS
1	26/05/2023	Análise do TR realizada pela CAP/SUPEL.	29/05/2023	1
2	29/05/2023	Processo encaminhado a Central de apoio SUPEL para análise do Pregoeiro, e envio a SEDAM p/ ajustes no TR.	30/05/2023	1
3	30/05/2023	Processo recebido na Central de apoio com TR ajustado e encaminhado a CPEAP p/ elaboração do Quadro estimativo.	27/07/2023	42
4	27/07/2023	Processo encaminhado SEDAM p/ auxílio nas cotações de preços.	11/09/2023	32
5	11/09/2023	Processo encaminhado a CPEAP/SUPEL com as cotações e alteração no descritivo do item 01.	04/10/2023	17
6	04/10/2023	Processo encaminhado a SEDAM com quadro Pré-estimativo e solicitação conforme o Art. 3º, § único, da Portaria nº 238/2019/SUPEL-CI.	11/10/2023	5
7	11/10/2023	Processo recebido na central de apoio com justificativa e autorização.	16/10/2023	3
8	16/10/2023	Processo encaminhado a SEDAM p/ juntada de Declaração de adequação financeira.	17/10/2023	1
9	17/10/2023	Processo encaminhado para elaboração de Edital.	19/10/2023	2
10	19/10/2023	Instrumento convocatório pronto encaminhado para análise do Pregoeiro.	20/10/2023	1
11	20/10/2023	Processo encaminhado para Emissão de Parecer jurídico.	09/11/2023	14
12	09/11/2023	Processo encaminhado a SEDAM p/ ajustes no TR.	10/11/2023	1
13	10/11/2023	Elaboração do IC definitivo, cadastramento no sistema comprasnet, publicações de abertura, DIOF, SITE DA SUPEL e COMPRASNET.	27/11/2023	11
14	27/11/2023	Primeiro pedido de esclarecimento recebido, encaminhado a SEDAM, respondido e publicado.	07/12/2023	8
15	07/12/2023	Segundo pedido de esclarecimento recebido, encaminhado ao Pregoeiro e respondido de acordo com o item 4.1 do Edital.	08/12/2023	1
16	08/12/2023	Abertura da sessão pública e Análise Técnica das Propostas.	12/12/2023	2
17	12/12/2023	Habilitação da empresa vencedora.	20/12/2023	6
18	20/12/2023	Juntada dos documentos gerados no sistema Comprasnet, elaboração do Relatório final.	27/12/2023	5
TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL				153

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 27/12/2023 10:49:48

ROGÉRIO PEREIRA SANTANA

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300109135

MAIZA BRAGA BARBETO

Equipe Apoio
Matrícula 300134844