



ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. N° Processo	0002001584202315
1.2. N° Procedimento	PE 00510/2023
1.3. Orgão	AGEVISA - Agência Estadual de Vigilância Sanitária
1.4. Objeto	Aquisição de 01 caminhão baú com plataforma elevatória para o transporte de materiais e insumos para unidades no interior do Estado de Rondônia, tendo como interessada Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA - RO.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final Processo	Êxito
1.7. Situação Final Certame	Aberto

2. IMPUGNAÇÕES	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Restaram esclarecidas as dúvidas suscitadas bem como foi negado o provimento à impugnação interposta.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	31.479.773/0001-26	SIM	NÃO
2	35.963.155/0003-70	NÃO	NÃO
3	34.263.393/0001-48	SIM	NÃO
4	08.206.867/0001-00	NÃO	NÃO
5	46.135.499/0001-45	NÃO	NÃO
6	51.552.005/0001-68	SIM	NÃO
7	15.332.890/0001-06	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	31.479.773/0001-26	SIM	NÃO
2	35.963.155/0003-70	NÃO	NÃO
3	34.263.393/0001-48	SIM	NÃO
4	08.206.867/0001-00	NÃO	NÃO
5	46.135.499/0001-45	NÃO	NÃO
6	51.552.005/0001-68	SIM	NÃO
7	15.332.890/0001-06	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002	
Nenhuma Empresa	

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL
1	1	35.963.155/0003-70	NÃO	NÃO	842333,3300	613000,0000	27,23%
VALORES TOTAIS					842333,3300	613000,0000	

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. ITENS DESERTOS		
9.1. QTD	9.2. ITEM	9.3. ESPECIFICAÇÃO

10. INTENÇÕES DE RECURSOS	
Nenhuma Intenção de Recurso	

11. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
11.1. QTD	11.2. DT. INÍCIO	11.3. ATIVIDADE REALIZADA	11.4. DT. TÉRMINO	11.5. QTD DIAS
1	23/04/2023	Análise documental SUPEL-CAP.	24/04/2023	1
2	24/04/2023	Análise material SUPEL-NP.	30/05/2023	26
3	04/07/2023	Despacho para elaborar a cotação de preços.	05/07/2023	1
4	05/07/2023	Cotação de preços e Emissão de Quadro pré-estimativo.	04/08/2023	22
5	21/08/2023	Emissão de Quadro Comparativo	24/08/2023	3
6	24/08/2023	Despacho que Solicita juntada de Declaração de Adequação Financeira.	25/08/2023	1
7	28/08/2023	Elaboração de Edital para análise e emissão de parecer jurídico (PGE).	05/09/2023	6
8	26/10/2023	Encaminhamento (UG) para atendimento e adequação em relação ao parecer jurídico.	31/10/2023	3
9	01/11/2023	Elaboração de Edital Definitivo e Aviso de Licitação.	07/11/2023	4
10	07/11/2023	Cadastramento de itens no Compras.gov.	08/11/2023	1
11	20/11/2023	Análise, assinatura do pregoeiro e publicação da Licitação.	08/12/2023	14
12	11/12/2023	Elaboração de respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos.	19/12/2023	6
13	20/12/2023	Realização da sessão do certame. Download de propostas e encaminhamento para análise técnica da UG.	21/12/2023	1
14	02/01/2024	Despacho para elaboração de Relatório Final.	03/01/2024	1
15	03/01/2024	Relatório Final	04/01/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL				91

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 04/01/2024 13:23:55

BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES

Pregoeiro Oficial
Matrícula

ALINE LOPES ESPINDOLA

Equipe Apoio
Matrícula 300131588