



ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036024665202304
1.2. Nº Procedimento	PERP 00480/2023
1.3. Órgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde
1.4. Objeto	Sistema de Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição materiais Médico-hospitalares da Sub-Especialidade de "TRANSPLANTE DE Córnea" para o DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPLANTE DE TECIDO OCULARES do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro HBAP/SESAU-RO.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final Processo	Êxito
1.7. Situação Final Certame	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES
Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO
2	29.963.808/0001-56	SIM	NÃO
3	20.344.116/0001-55	SIM	NÃO
4	32.737.279/0001-87	SIM	NÃO
5	31.060.023/0001-15	SIM	NÃO
6	47.774.122/0001-07	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO
2	29.963.808/0001-56	SIM	NÃO
3	20.344.116/0001-55	SIM	NÃO
4	32.737.279/0001-87	SIM	NÃO
5	31.060.023/0001-15	SIM	NÃO
6	47.774.122/0001-07	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002
Nenhuma Empresa

7. PROPOSTAS VENCEDORAS								
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL	7.5. ITEM DE COTA
1	3	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	36493,4000	26600,0000	27,11%	NÃO
2	4	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	26361,6000	25026,6000	5,06%	NÃO
3	5	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	36493,4000	26600,0000	27,11%	NÃO
4	6	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	23880,0000	23880,0000	0%	NÃO
5	7	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	96533,6000	96533,6000	0%	NÃO
6	8	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	100586,4000	71680,0000	28,74%	NÃO
7	9	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	99440,0000	97451,2000	2,00%	NÃO
8	10	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	97592,0000	73725,6000	24,46%	NÃO
9	11	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	97592,0000	97520,0000	0,07%	NÃO
10	12	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	100106,4000	100106,4000	0%	NÃO
11	13	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	100106,4000	100106,4000	0%	NÃO
12	14	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	100106,4000	100106,4000	0%	NÃO
13	15	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	75079,8000	75079,8000	0%	NÃO
14	16	01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	77599,8000	77599,8000	0%	NÃO
VALORES TOTAIS					1067971,2000	992015,8000		

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Bisturi descartável
2	2	Fio de sutura agulhado
3	17	Trefina / trepano oftalmológico
4	18	Punch aórtico

9. ITENS DESERTOS		
9.1. QTD	9.2. ITEM	9.3. ESPECIFICAÇÃO

10. INTENÇÕES DE RECURSOS	
Nenhuma Intenção de Recurso	

11. TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL				
11.1. QTD	11.2. DT. INÍCIO	11.3. ATIVIDADE REALIZADA	11.4. DT. TÉRMINO	11.5. QTD DIAS
1	28/06/2023	Processo recebido na SUPEL/CAP para análise do TR	29/06/2023	1
2	29/06/2023	Processo encaminhado ao Núcleo SUPEL para análise do nível III e pregoeira titular.	02/07/2023	1
3	02/07/2023	Processo encaminhado a CPEAP para cotações e elaboração de quadro comparativo.	12/07/2023	8
4	12/07/2023	Processo recebido no NP para elaboração de Edital	16/08/2023	25
5	16/08/2023	Processo encaminhado a Pregoeira para análise do IC.	22/08/2023	4
6	22/08/2023	Processo encaminhado a CPEAP para ajustes no Quadro comparativo	29/08/2023	5
7	28/09/2023	Processo encaminhado para cadastro no sistema Comprasnet.	17/10/2023	13
8	17/10/2023	Processo encaminhado para análise do IC definitivo.	23/10/2023	4
9	24/11/2023	Ajustes no IC definitivo, análise final da Pregoeira e envio para publicação de abertura.	28/11/2023	2
10	28/11/2023	Publicações de abertura: Comprasnet, DIOF, DOU, Site da SUPEL, DECON e TCE.	01/12/2023	3
11	01/12/2023	Aguardando abertura	18/12/2023	11
12	18/12/2023	Download das propostas, envio do Processo a SESAU para análise técnica.	22/12/2023	4
13	27/12/2023	Continuação da sessão para aceitação das propostas, fase de habilitação, prazo para intenção de recurso,	10/01/2024	10
14	10/01/2024	finalização do certame, elaboração do despacho final.	15/01/2024	3
TEMPO TOTAL				94

12. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME EM UNIDADE EXTERNA					
12.1. QTD	12.2. DT. INÍCIO	12.3. ATIVIDADE REALIZADA	12.4. ORGÃO	12.5. DT. TÉRMINO	12.6. QTD DIAS
1	29/08/2023	IC ajustado e encaminhado a PGE para emissão do Parecer Jurídico.	PGE	28/09/2023	22
2	23/10/2023	processo encaminhado a SESAU para atender apontamentos da análise do IC definitivo.	SESAU	24/11/2023	24
3	22/12/2023	Em período de análise técnica.	SESAU	27/12/2023	3
TEMPO TOTAL					49

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 15/01/2024 10:19:35

MARCOS SILVA ALMEIDA JUNIOR

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300170429

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Equipe Apoio
Matrícula

ALINE LOPES ESPINDOLA

Equipe Apoio
Matrícula