



## ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

#### DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036088916202290
1.2. Nº Procedimento	PE 00828/2022-C1
1.3. Órgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde
1.4. Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Registro de Preços (SRP), para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo "MATERIAIS DE NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE)" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2022/2023.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final Processo	Aberto
1.7. Situação Final Certame	Aberto

2. IMPUGNAÇÕES	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	08.073.901/0001-15	SIM	NÃO
2	58.950.775/0001-08	NÃO	NÃO
3	03.215.031/0001-58	NÃO	NÃO
4	02.937.303/0001-60	SIM	NÃO
5	03.033.345/0001-30	NÃO	NÃO
6	19.859.630/0001-44	SIM	SIM
7	28.387.424/0001-70	SIM	NÃO
8	67.630.541/0001-74	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	08.073.901/0001-15	SIM	NÃO
2	58.950.775/0001-08	NÃO	NÃO
3	03.215.031/0001-58	NÃO	NÃO
4	02.937.303/0001-60	SIM	NÃO
5	03.033.345/0001-30	NÃO	NÃO
6	19.859.630/0001-44	SIM	SIM
7	28.387.424/0001-70	SIM	NÃO
8	67.630.541/0001-74	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002	
Nenhuma Empresa	

7. PROPOSTAS VENCEDORAS							
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DESCONTO FINAL
1	22	58.950.775/0001-08	NÃO	NÃO	190521,0400	125468,1600	34,14%
2	23	58.950.775/0001-08	NÃO	NÃO	203921,2000	111666,0700	45,24%
3	24	28.387.424/0001-70	SIM	NÃO	114319,8000	67161,0000	41,25%
4	25	28.387.424/0001-70	SIM	NÃO	114319,8000	65999,4000	42,27%
5	26	28.387.424/0001-70	SIM	NÃO	69733,2000	65999,4000	5,35%
6	27	28.387.424/0001-70	SIM	NÃO	69733,2000	67161,0000	3,69%
7	29	02.937.303/0001-60	SIM	NÃO	133865,5500	111596,9400	16,64%
8	42	58.950.775/0001-08	NÃO	NÃO	108459,2500	75185,4700	30,68%
9	81	02.937.303/0001-60	SIM	NÃO	43477,7000	36245,1600	16,64%
<b>VALORES TOTAIS</b>					<b>1048350,7400</b>	<b>726482,6000</b>	

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	30	Equipamento / Acessórios Desporto
2	82	Equipamento / Acessórios Desporto

9. ITENS DESERTOS		
9.1. QTD	9.2. ITEM	9.3. ESPECIFICAÇÃO

10. INTENÇÕES DE RECURSOS
<b>Nenhuma Intenção de Recurso</b>

11. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
11.1. QTD	11.2. DT. INÍCIO	11.3. ATIVIDADE REALIZADA	11.4. DT. TÉRMINO	11.5. QTD DIAS
1	02/09/2022	Análise Processual -SUPEL-CAP	03/09/2022	0
2	09/09/2022	Pesquisa de Preço e Emissão de Quadro Comparativo	11/10/2022	22
3	06/12/2022	Termo de Referência e SAMS	08/12/2022	2
4	08/12/2022	Novo Quadro Comparativo de Preços	09/12/2022	1
5	14/12/2022	Edital para Parecer Jurídico	19/12/2022	3
6	24/01/2023	Parecer Jurídico - PGE-SESAU	26/01/2023	2
7	31/01/2023	Novo Termo de Referência	01/02/2023	1
8	01/02/2023	Edital Definitivo	02/02/2023	1
9	25/04/2023	Solicitação de análise técnica das propostas	26/04/2023	1
10	10/05/2023	Parecer Técnico das Propostas	11/05/2023	1
11	16/05/2023	Solicitação de Análise das Propostas	17/05/2023	1
12	25/05/2023	Parecer Técnico das Análises das Propostas	26/05/2023	1
13	30/05/2023	Parecer Técnico das Propostas	31/05/2023	1
14	31/05/2023	Download dos documentos de habilitação	13/06/2023	9
15	23/06/2023	Relatório Final PE 828/2022	03/07/2023	6
16	06/07/2023	Análise prévia a homologação dos autos e Homologação	11/07/2023	3
17	27/07/2023	Termo de Revogação	31/07/2023	2
18	28/08/2023	Ajuste da Proposta	31/08/2023	3
19	05/09/2023	Análise prévia a homologação e homologação	06/09/2023	1
20	10/10/2023	Atualização de Propostas	11/10/2023	1
21	31/10/2023	Termo de Revogação	07/11/2023	5
22	14/11/2023	Ofício - SESAUCGPMNPL	15/11/2023	1
23	15/11/2023	Aviso de retorno de fase	16/11/2023	1
24	17/11/2023	Ata Complementar nº 1	18/11/2023	0
25	04/12/2023	Encaminhamento de Análise das propostas	05/12/2023	1
26	11/12/2023	Parecer Técnico das Propostas	13/12/2023	2
27	20/12/2023	Parecer Técnico das Propostas	21/12/2023	1
28	21/12/2023	Continuidade da negociação	22/12/2023	1
29	03/01/2024	Relatório Final PE 828/2023	04/01/2024	1
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME NA SUPEL</b>				<b>75</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

**BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula

**JOÃO VITOR RODRIGUES DE SOUZA**

Equipe Apoio  
Matrícula 000000000