



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1.1. Nº Processo	0036037384202311	1.2. Nº Procedimento	PERP 00676/2023
1.3. Orgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		
1.4. Objeto	Registro de preço para a futura e eventual AQUISIÇÃO de material de consumo (Soluções de Grandes Volumes desertos/fracassados no pe 153/2023) conforme descritos na SAMS ATUALIZADA, visando atender as necessidades e demandas das Unidades de Saúde Hospitalares e Ambulatoriais, unidades gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO.		
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet	1.7. Situação Final Certame	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
19.001.876/0001-80	SIM	NÃO	SIM
49.324.221/0008-80	NÃO	NÃO	SIM
17.472.278/0001-64	NÃO	NÃO	SIM
41.326.932/0001-06	SIM	NÃO	SIM
04.598.413/0003-32	NÃO	SIM	SIM
35.842.972/0001-08	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
49.324.221/0008-80	1, 4
41.326.932/0001-06	1
19.001.876/0001-80	1, 4
17.472.278/0001-64	2
35.842.972/0001-08	3
04.598.413/0003-32	3

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
2	49.324.221/0008-80	NÃO	NÃO	430.650,0000	327.990,0000	23,84%
3	17.472.278/0001-64	NÃO	NÃO	83.721,0000	83.721,0000	0%
VALORES TOTAIS				514.371,0000	411.711,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS			
6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
1	Cloreto de sódio	35.211,0000	Fracassado
4	Glicose	14.835,0000	Fracassado

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
18/08/2023	Análise Material e Processual	SUPEL	12/09/2023	17
12/09/2023	Cotação e Quadro Comparativo	SUPEL	06/10/2023	18
06/10/2023	Aprovação do Quadro comparativo	SESAU	06/10/2023	0
10/10/2023	Ajuste no Termo de Referência e SAMS	SESAU	05/12/2023	40
07/12/2023	Atualização da Cotação e Quadro Comparativo	SUPEL	20/12/2023	9
22/12/2023	Aprovação do Novo Quadro Comparativo	SESAU	22/12/2023	0
26/12/2023	Elaboração do Instrumento Convocatório e Cadastro no ComprasNet	SUPEL	27/12/2023	1
27/12/2023	Publicação e Divulgação do Edital	SUPEL	05/01/2024	7
18/01/2024	Abertura do Certame e Julgamento de Propostas	SUPEL	18/01/2024	0
19/01/2024	Análise Técnica das Propostas pela Unidade Gestora	SESAU	30/01/2024	7
08/02/2024	Elaboração Relatório Final	SUPEL	09/02/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				53

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 08/02/2024 12:17:22

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300114886

ROSEANNA NASCIMENTO ALVES DA SILVA

Equipe Apoio
Matrícula 300171478