



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1.1. N° Processo	0009005295202325	1.2. N° Procedimento	PE 00382/2023-C1
1.3. Orgão	DER - Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes		
1.4. Objeto	Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, a serem utilizados por servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia.		
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet	1.7. Situação Final Certame	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
39.368.635/0001-81	SIM	NÃO	SIM
05.108.702/0001-07	SIM	NÃO	SIM
43.159.926/0001-37	SIM	NÃO	SIM
19.820.891/0001-50	SIM	NÃO	SIM
43.854.777/0001-26	NÃO	NÃO	SIM
13.338.681/0001-44	SIM	NÃO	SIM
50.686.457/0001-70	SIM	NÃO	SIM
14.984.352/0001-33	SIM	NÃO	SIM
32.385.077/0001-13	SIM	NÃO	SIM
46.586.579/0001-17	SIM	NÃO	SIM
47.363.565/0001-05	SIM	NÃO	SIM
43.219.256/0001-05	SIM	NÃO	SIM
25.329.901/0001-52	SIM	NÃO	SIM
47.250.079/0001-72	SIM	NÃO	SIM
49.949.246/0001-01	SIM	NÃO	SIM
39.905.061/0001-33	SIM	NÃO	SIM
12.670.981/0001-63	SIM	NÃO	SIM
34.127.874/0001-26	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
2	47.363.565/0001-05	NÃO	NÃO	397.956,0000	165.360,0000	58,45%
4	47.250.079/0001-72	NÃO	NÃO	19.215,4000	7.166,0200	62,71%
16	43.219.256/0001-05	NÃO	NÃO	57.855,0000	36.708,0000	36,55%
20	43.854.777/0001-26	NÃO	NÃO	218.892,3000	103.531,1200	52,70%
21	12.670.981/0001-63	NÃO	NÃO	142.939,9400	141.404,0000	1,07%
22	32.385.077/0001-13	NÃO	NÃO	105.435,4500	65.000,0000	38,35%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>942.294,0900</b>	<b>519.169,1400</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS			
6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
26	Botina segurança	47.607,5600	Fracassado
27	Botina segurança	35.145,1500	Fracassado

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
16/11/2023	Atualização das proposta e encaminhamento para homologação das empresas vencedoras.	SUPEL	23/11/2023	5
24/11/2023	Análise de Integridade; Parecer nº 3731/2023/DER-CI; Homologação e Ofício nº 8619/2023/DER-GEL	DER	11/12/2023	11
11/12/2023	Ata e sua devida publicação - SIRP	SUPEL	19/12/2023	6
20/12/2023	Homologação e análises técnicas - DER	DER	26/12/2023	4
26/12/2023	Ajuste de proposta e aviso e publicação de Retorno da fase de julgamento para os itens 02,04,16,20,21,22,26 e 27	SUPEL	09/01/2024	10
10/01/2024	aviso de reagendamento devido erro no compras	SUPEL	12/01/2024	2
19/01/2024	download dos documentos de habilitação e novas propostas atualizadas.	SUPEL	20/02/2024	22
21/02/2024	Relatório final e publicações	SUPEL	23/02/2024	2
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>47</b>

**Observações:**

Em tempo, informamos que os itens 26 e 27 restaram fracassados, por motivos de cancelamento em julgamento. (Motivo: em decorrência do valor acima do estimado pela Administração, e pelos itens ofertado não atenderem as especificações técnicas do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 23/02/2024 09:46:35

**YAGO DA SILVA TEIXEIRA**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300172800

**SIDMAR WESLEY CORRÊA DOS SANTOS**

Equipe Apoio  
Matrícula 123456789