



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1.1. N° Processo	0049003962202369	1.2. N° Procedimento	PERP 00409/2023
1.3. Orgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		
1.4. Objeto	Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por grupo para futura e eventual aquisição de bens e serviços comuns, visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo para procedimentos de "CPRE, Endoscopia, Dilatação esofágica, Estenose e Gastrostomia" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Fio Guia Hidrofílico e Biliar, Cânula para CPRE, Papilótomos, Alça de Polipectomia, Próteses Plásticas, Stents Metálicos, Balões Dilatadores Extratores.		
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet	1.7. Situação Final Certame	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
05.285.751/0001-15	SIM	NÃO	SIM
01.513.946/0001-14	NÃO	NÃO	SIM
09.222.411/0001-04	SIM	SIM	SIM
18.836.913/0001-08	SIM	NÃO	SIM
19.877.178/0001-43	SIM	NÃO	SIM
08.697.852/0001-91	SIM	NÃO	SIM
66.437.831/0001-33	NÃO	NÃO	SIM
04.242.860/0001-92	NÃO	NÃO	SIM
03.596.923/0001-46	SIM	NÃO	SIM
17.035.479/0001-02	SIM	NÃO	SIM
38.714.672/0001-31	SIM	NÃO	SIM
32.579.780/0001-62	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
01.513.946/0001-14	3, 4, 5, 6
04.242.860/0001-92	7, 8, 9, 10, 11, 42, 43, 44, 45
19.877.178/0001-43	12, 13
38.714.672/0001-31	14, 15, 16
32.579.780/0001-62	17, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
12	38.714.672/0001-31	NÃO	SIM	14.278,5000	14.277,6000	0,01%
13	38.714.672/0001-31	NÃO	SIM	12.773,7000	12.773,7000	0%
14	05.285.751/0001-15	NÃO	SIM	35.100,0000	33.552,0000	4,41%
15	05.285.751/0001-15	NÃO	SIM	22.200,0000	21.000,0000	5,41%
16	05.285.751/0001-15	NÃO	SIM	10.170,0000	8.992,2000	11,58%
37	01.513.946/0001-14	NÃO	SIM	92.806,5000	71.565,0000	22,89%
38	01.513.946/0001-14	NÃO	SIM	66.263,7000	64.500,0000	2,66%
39	01.513.946/0001-14	NÃO	SIM	66.263,7000	64.500,0000	2,66%
40	01.513.946/0001-14	NÃO	SIM	66.263,7000	64.500,0000	2,66%
41	01.513.946/0001-14	NÃO	SIM	66.263,7000	64.500,0000	2,66%
42	01.513.946/0001-14	NÃO	SIM	27.948,0000	27.948,0000	0%
43	01.513.946/0001-14	NÃO	SIM	29.550,0000	29.550,0000	0%
44	01.513.946/0001-14	NÃO	SIM	29.550,0000	29.550,0000	0%
45	01.513.946/0001-14	NÃO	SIM	29.550,0000	29.550,0000	0%
53	04.242.860/0001-92	NÃO	SIM	73.035,0000	73.035,0000	0%
54	04.242.860/0001-92	NÃO	SIM	73.065,0000	73.065,0000	0%
55	04.242.860/0001-92	NÃO	SIM	70.860,0000	70.860,0000	0%
56	04.242.860/0001-92	NÃO	SIM	70.890,0000	70.890,0000	0%
57	04.242.860/0001-92	NÃO	SIM	83.977,5000	83.977,5000	0%
58	04.242.860/0001-92	NÃO	SIM	42.480,0000	42.480,0000	0%
59	04.242.860/0001-92	NÃO	SIM	42.498,0000	42.498,0000	0%
60	01.513.946/0001-14	NÃO	NÃO	1.069.740,0000	702.000,0000	34,38%
61	09.222.411/0001-04	NÃO	NÃO	44.845,8000	27.792,0000	38,03%
66	04.242.860/0001-92	NÃO	SIM	85.428,0000	85.428,0000	0%
67	04.242.860/0001-92	NÃO	SIM	85.428,0000	85.428,0000	0%
68	04.242.860/0001-92	NÃO	SIM	84.915,0000	84.915,0000	0%
69	03.596.923/0001-46	NÃO	SIM	9.969,7500	9.750,0000	2,20%
70	03.596.923/0001-46	NÃO	SIM	100.800,0000	97.500,0000	3,27%
VALORES TOTAIS				2.506.913,5500	2.086.377,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
1	Cânula instrumental	8.910,0000	Deserta
2	Cânula instrumental	2.230,5000	Deserta
3	Fio guia	138.405,0000	Fracassado
4	Fio guia	139.257,0000	Fracassado
5	Fio guia	139.257,0000	Fracassado
6	Fio guia	7.320,0000	Fracassado
7	Papilótomo	190.965,0000	Fracassado
8	Papilótomo	88.875,0000	Fracassado
9	Papilótomo	94.800,0000	Fracassado
10	Papilótomo	98.749,5000	Fracassado
11	Papilótomo	236.107,5000	Fracassado
17	Seringa	52.500,0000	Fracassado
18	Prótese de atm	48.750,0000	Deserta
19	Prótese de atm	48.750,0000	Deserta
20	Prótese de atm	48.750,0000	Deserta
21	Prótese de atm	48.525,0000	Deserta
22	Prótese de atm	48.750,0000	Deserta
23	Prótese de atm	29.205,0000	Deserta
24	Prótese de atm	29.205,0000	Deserta
25	Prótese de atm	48.675,0000	Deserta
26	Prótese de atm	48.675,0000	Deserta
27	Prótese de atm	48.750,0000	Deserta
28	Prótese de atm	29.205,0000	Deserta
29	Prótese de atm	48.675,0000	Deserta
30	Prótese de atm	48.675,0000	Deserta
31	Prótese de atm	29.205,0000	Deserta
32	Prótese De Atm	29.205,0000	Deserta
33	Endoprótese luminal	89.727,4500	Fracassado
34	Endoprótese luminal	89.727,4500	Fracassado
35	Endoprótese luminal	89.727,4500	Fracassado
36	Endoprótese luminal	89.727,4500	Fracassado
46	Balão uso médico	98.025,0000	Deserta
47	Cateter balão	56.852,2500	Deserta
48	Cateter balão	56.852,2500	Deserta
49	Cateter balão	56.852,2500	Deserta
50	Balão uso médico	175.999,5000	Deserta
51	Balão uso médico	172.354,5000	Deserta
52	Balão uso médico	117.333,0000	Deserta
62	Cateter	8.400,0000	Deserta
63	Cateter	8.400,0000	Deserta
64	Agulha escleroterapia via endoscópica	8.839,2000	Deserta
65	Agulha escleroterapia via endoscópica	8.839,2000	Deserta
71	Sonda trato digestivo	16.243,5000	Deserta
72	Sonda trato digestivo	16.243,5000	Deserta
73	Peça equipamento médico	69.838,5000	Fracassado

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
20/07/2023	1 -Elaboração do PE 409/2023	SUPEL	26/07/2023	4
17/08/2023	2 - Ajuste no Edital conforme apontamentos do parecer e novo TR.	SUPEL	21/08/2023	2
21/08/2023	3 - Cadastro dos itens no Comprasnet, Aviso de Licitação e publicações	SUPEL	11/09/2023	15
26/09/2023	4 - Aviso de reagendamento devido instabilidade do sistema na abertura do certame.	SUPEL	27/09/2023	1
28/09/2023	5 - reabertura do Pregão, fases de lances, anexos das propostas e encaminhamento para análise técnica.	SUPEL	03/10/2023	3
01/11/2023	6 - Anexo de novas propostas e pedido das amostras para o licitantes	SUPEL	07/11/2023	4
14/12/2023	7 - Anexos das amostras e análise e habilitação das empresas	SUPEL	20/12/2023	4
20/12/2023	8 - Relatório Parcial	SUPEL	26/12/2023	4
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				37

Observações:

Informo que, o Grupo 1 (itens 01,02), Grupo 6 (itens 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32), Grupo 10 (itens 46, 47, 48, 49, 50, 51, e 52), Grupo 12 (itens 62, 63, 64 e 65) e Grupo 15 (itens 71 e 72) restaram Desertos, por motivos de inexistência de proposta. Acrescento ainda que, o Grupo 2 (itens 03, 04, 05 e 06), Grupo 3 (itens 07, 08, 09, 10 e 11), Grupo 7 (itens 33, 34, 35 e 36) restaram Fracassados, por motivos de cancelamento em julgamento.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 09/02/2024 10:49:51

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300114886

ROSEANNA NASCIMENTO ALVES DA SILVA

Equipe Apoio
Matrícula

BIANCA MATIAS DE SOUZA

Equipe Apoio
Matrícula

SIDMAR WESLEY CORRÊA DOS SANTOS

Equipe Apoio
Matrícula 123456789