



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1.1. Nº Processo	0015073954202296	1.2. Nº Procedimento	PE 00473/2023
1.3. Órgão	IDARON - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril		
1.4. Objeto	Aquisição dos equipamentos para utilização na coleta de amostras de sementes e de fertilizantes para análise fiscal, para atender necessidade da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.		
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet	1.7. Situação Final Certame	Aberto

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
44.119.251/0001-65	SIM	NÃO	SIM
43.876.910/0001-45	SIM	NÃO	SIM
10.584.575/0001-52	SIM	NÃO	SIM
20.772.716/0001-14	SIM	NÃO	SIM
80.044.555/0001-74	SIM	NÃO	SIM
01.424.128/0001-45	SIM	NÃO	SIM
18.917.693/0001-47	SIM	NÃO	SIM
21.352.262/0001-95	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
10.584.575/0001-52	1

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	43.876.910/0001-45	NÃO	NÃO	15.747,7600	10.000,0000	36,50%
2	43.876.910/0001-45	NÃO	NÃO	57.808,5000	29.400,0000	49,14%
3	43.876.910/0001-45	NÃO	NÃO	9.830,0000	6.370,0000	35,20%
4	43.876.910/0001-45	NÃO	NÃO	11.388,0000	3.920,0000	65,58%
5	20.772.716/0001-14	NÃO	NÃO	3.200,0000	3.200,0000	0%
6	20.772.716/0001-14	NÃO	NÃO	6.480,0000	6.480,0000	0%
VALORES TOTAIS				104.454,2600	59.370,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS			
6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
7	Caixa	7.620,0000	Fracassado

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
11/05/2023	Planejamento da licitação da Unidade Gestora.	IDARON	26/05/2023	11
26/05/2023	Análise de Termo de Referência - SUPEL I e I. Trâmite Processual.	SUPEL	30/05/2023	2
30/05/2023	Ajuste do TR - Unidade Gestora.	IDARON	31/05/2023	1
31/05/2023	Tentativa de Pesquisa de Preço - SUPEL.	SUPEL	16/06/2023	12
16/06/2023	Auxílio de cotação de preço - Unidade Gestora.	IDARON	17/07/2023	21
17/07/2023	Elaboração de quadro comparativo - SUPEL.	SUPEL	04/08/2023	14
07/08/2023	Encaminhado para juntada de declaração de adequação financeira. Aprovação da pesquisa de preço.	IDARON	08/08/2023	1
08/08/2023	Autorização para elaboração do Instrumento Convocatório. Elaboração do IC. Revisão do Instrumento convocatório pela Pregoeira.	SUPEL	17/08/2023	7
21/08/2023	Emissão de Parecer jurídico. Neste íterim, correção do TR - PGE/Unidade Gestora.	IDARON	16/10/2023	40
17/10/2023	Cadastramento de itens e licitação - SUPEL - NP	SUPEL	20/10/2023	3
20/10/2023	Análise Definitiva de Instrumento Convocatório e seus Anexos.	SUPEL	26/10/2023	4
30/10/2023	Processo recebido. Solicitação para publicação do edital - Pregoeira/SUPEL.	SUPEL	16/11/2023	13
17/11/2023	Publicações - SUPEL. Aguardando abertura: 06/12/2023, às 10h00m. (horário de Brasília - DF).	SUPEL	20/11/2023	1
01/12/2023	Pedido de esclarecimento. Resposta da Pregoeira.	SUPEL	05/12/2023	2
06/12/2023	Abertura da Sessão. Encaminhado para análise técnica das propostas - SUPEL.	IDARON	07/12/2023	1
07/12/2023	Aguardando resposta da Unidade Gestora. Sem resposta - Unidade Gestora.	IDARON	18/12/2023	7
18/12/2023	Resposta da análise das propostas - Unidade Gestora.	IDARON	19/12/2023	1
22/12/2023	Reabertura da sessão. Análise da habilitação. Encerramento da sessão em 12/01/2024. Encaminhado para elaboração de Relatório Final - SUPEL.	SUPEL	08/02/2024	34
08/02/2024	Elaboração do Relatório Final. Publicação no site SUPEL. Encaminhado para revisão - SUPEL.	SUPEL	09/02/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				93

Observações:

Itens: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, foram adjudicados. Restando o item 7, fracassado.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 09/02/2024 10:09:38

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300145454

ALINE LOPES ESPINDOLA

Equipe Apoio
Matrícula 300131588