



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1.1. N° Processo	0030016457202111	1.2. N° Procedimento	PE 00655/2023
1.3. Orgão	SEFIN - Secretaria de Estado de Finanças		
1.4. Objeto	Contratação de Solução de Rede Corporativa Privada da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, aqui denominada "Rede SEFIN-WAN" incluindo serviços associados de Gerenciamento, Suporte e Manutenção; Contratação de Serviços de Acesso à Internet com Serviço de Proteção Contra Ataques de DDoS e Firewall NGFW. Contratação de Serviços Agregados: Plataforma de Serviço de Transmissão de Voz sobre IP (VoIP), que contemple, Call Manager, Contact Cent..		
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet	1.7. Situação Final Certame	Fracassado

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
65.295.172/0001-85	NÃO	NÃO	SIM
37.168.895/0001-88	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
65.295.172/0001-85	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
37.168.895/0001-88	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

5. PROPOSTAS VENCEDORAS	
Nenhuma proposta vencedora	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS			
6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
1	Serviço de deslocamento - ligações recebida fora da área demobilidade - dentro da área de numeração primária (smp dsl1)	254.180,0000	Fracassado
2	Assinatura de entroncamento digital bidirecional e1	6.978,1500	Fracassado
3	Instalação / manutenção / expansão / programação / locação equipamento telefônico	147,9300	Fracassado
4	Instalação / manutenção / expansão / programação / locação equipamento telefônico	50,0000	Fracassado
5	Instalação / manutenção / expansão / programação / locação equipamento telefônico	145,0000	Fracassado
6	Instalação / manutenção / expansão / programação / locação equipamento telefônico	147,9300	Fracassado
7	Acesso a internet via cabo	36.681,6000	Fracassado
8	Acesso a internet via cabo	5.739,9000	Fracassado
9	Software como serviço - saas	283.500,0000	Fracassado
10	Acesso a internet via cabo	2.774,6700	Fracassado

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
13/11/2023	1- Instrumento Convocatório PE 655/2023	SUPEL	01/12/2023	14
01/12/2023	2- Aviso de Licitações e Cadastramento dos itens no Comprasnet e Publicações	SUPEL	07/12/2023	4
07/12/2023	3- Fase de Abertura de licitação, negociação. ajuste de proposta, verificação se a proposta atende etc...	SEFIN	23/01/2024	33
23/01/2024	4- Relatório Final PE 655/2023	SUPEL	02/02/2024	8
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				26

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 02/02/2024 12:25:35

MARCOS SILVA ALMEIDA JUNIOR
Presidente Substituto

Matrícula 300170429

GRAZIELA GENOVEVA KETES

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300118300

ANIKELLE LIMA RODRIGUES

Equipe Apoio
Matrícula