



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1.1. Nº Processo	0042002631202371	1.2. Nº Procedimento	PE 00566/2023
1.3. Órgão	SUGESP - Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos		
1.4. Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE EVENTOS E SOLENIDADES GOVERNAMENTAIS NO INTERIOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS EXECUTIVAS REGIONAIS DA CASA CIVIL - SER, SENDO: CADEIRA PLÁSTICA, APARADOR, EQUIPAMENTO DE SOM, TENDAS, ESCADA, CAIXA TÉRMICA E EXTENSÃO ELÉTRICA CONSOANTE AS ESPECIFICAÇÕES NO DETALHAMENTO DO OBJETO, tendo como interessada à Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP.		
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet	1.7. Situação Final Certame	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
40.190.705/0001-33	SIM	NÃO	SIM
14.855.485/0001-00	SIM	SIM	SIM
29.920.016/0001-02	SIM	NÃO	SIM
44.921.333/0001-29	SIM	NÃO	SIM
37.348.536/0001-02	SIM	NÃO	SIM
35.411.786/0001-14	SIM	NÃO	SIM
51.204.249/0001-50	SIM	NÃO	SIM
41.558.204/0001-20	SIM	NÃO	SIM
04.433.214/0001-02	NÃO	NÃO	SIM
13.579.783/0001-51	SIM	NÃO	SIM
45.769.285/0001-68	SIM	NÃO	SIM
11.280.752/0001-70	SIM	SIM	SIM
29.926.189/0001-20	SIM	NÃO	SIM
05.252.941/0001-36	NÃO	SIM	SIM
37.760.066/0001-90	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
11.280.752/0001-70	1, 6, 8, 9, 12
41.558.204/0001-20	1, 9
35.411.786/0001-14	1
04.433.214/0001-02	1, 3, 4, 8
05.252.941/0001-36	1, 3, 8
13.579.783/0001-51	1
40.190.705/0001-33	3, 4, 10, 11
29.926.189/0001-20	5
45.769.285/0001-68	6
51.204.249/0001-50	7
37.348.536/0001-02	8, 12
37.760.066/0001-90	8
29.920.016/0001-02	12

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	45.769.285/0001-68	NÃO	NÃO	78.142,8200	68.590,2300	12,22%
2	14.855.485/0001-00	NÃO	NÃO	18.722,9700	18.720,0000	0,02%
3	44.921.333/0001-29	NÃO	NÃO	85.393,0000	82.000,1000	3,97%
4	44.921.333/0001-29	NÃO	NÃO	118.884,7800	114.120,1600	4,01%
6	14.855.485/0001-00	NÃO	NÃO	18.331,4700	15.300,0000	16,54%
8	29.920.016/0001-02	NÃO	NÃO	227.340,4000	164.548,3700	27,62%
9	45.769.285/0001-68	NÃO	SIM	25.996,1800	22.818,2700	12,22%
10	44.921.333/0001-29	NÃO	SIM	24.398,0000	23.428,6000	3,97%
11	44.921.333/0001-29	NÃO	SIM	33.967,0800	32.605,7600	4,01%
12	37.760.066/0001-90	NÃO	SIM	64.954,4000	44.000,0000	32,26%
VALORES TOTAIS				696.131,1000	586.131,4900	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
5	Caixa térmica	12.580,2000	Fracassado
7	Extensão elétrica	1.350,0000	Fracassado

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
10/07/2023	Análise material e processual	SUPEL	20/07/2023	8
21/07/2023	Cotação de preços	SUPEL	31/07/2023	6
31/07/2023	Auxílio na Cotação de Preços	SUGESP	02/08/2023	2
09/08/2023	Solicitação de auxílio na pesquisas de preços	SUGESP	29/08/2023	14
11/09/2023	Emissão de Quadro Comparativo	SUPEL	11/09/2023	0
12/09/2023	Solicitação de justificativa e autorização dos valores	SUGESP	12/09/2023	0
15/09/2023	Emissão de novo Quadro Comparativo	SUPEL	15/09/2023	0
16/09/2023	Ajuste no Termo de Referência e juntada de Declaração de Adequação Financeira	SUGESP	19/09/2023	2
22/09/2023	Elaboração de Instrumento Convocatório	SUPEL	28/09/2023	4
29/09/2023	Análise do Instrumento Convocatório	SUPEL	02/10/2023	1
04/10/2023	Análise e Parecer Jurídico do Edital	PGE	21/11/2023	34
21/11/2023	Adequações aos apontamentos do Parecer nº 154/2023/PGE-SUGESP	SUGESP	22/11/2023	1
28/11/2023	Revisão de Instrumento Convocatório e Cadastro de itens no Compras.Gov	SUPEL	29/11/2023	1
18/12/2023	Abertura do PE nº 566/2023	SUPEL	18/12/2023	0
19/12/2023	Download de documentos de habilitação	SUPEL	20/12/2023	1
26/12/2023	Análise Técnica das propostas	SUGESP	18/01/2024	17
08/02/2024	Relatório Final	SUPEL	09/02/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				22

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 08/02/2024 12:07:08

GRAZIELA GENOVEVA KETES

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300118300

MARCOS SILVA ALMEIDA JUNIOR

Equipe Apoio
Matrícula 300170429