



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1.1. N° Processo	0069001464202343	1.2. N° Procedimento	PERP 00505/2023
1.3. Orgão	SEOSP - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos		
1.4. Objeto	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de sistema GNSS L1/L2-RTK (em tempo real), composto de receptores GPS Geodésico (Base + Cover), coletores de dados, softwares de coleta e processamento de dados e treinamento de funcionários.		
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet	1.7. Situação Final Certame	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Pedido de impugnação indeferido uma vez que a descrição do item não restringia a competitividade

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
48.397.663/0001-18	SIM	NÃO	SIM
03.497.158/0001-07	NÃO	NÃO	SIM
21.019.237/0001-94	NÃO	NÃO	SIM
15.739.099/0001-15	SIM	NÃO	SIM
46.538.607/0001-20	SIM	NÃO	SIM
16.847.452/0001-43	SIM	NÃO	SIM
22.062.851/0001-00	SIM	NÃO	SIM
14.491.768/0001-10	SIM	NÃO	SIM
36.920.310/0001-71	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
21.019.237/0001-94	1
22.062.851/0001-00	1
48.397.663/0001-18	1, 2
36.920.310/0001-71	1, 2
15.739.099/0001-15	1, 2
14.491.768/0001-10	1
46.538.607/0001-20	1, 2
16.847.452/0001-43	2

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	03.497.158/0001-07	NÃO	NÃO	431.103,3300	136.120,0000	68,43%
2	22.062.851/0001-00	NÃO	SIM	143.701,1100	63.700,0000	55,67%
VALORES TOTAIS				574.804,4400	199.820,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS
Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS
Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
07/07/2023	Análise material e processual	SUPEL	20/07/2023	13
20/07/2023	Cotação de preços e emissão de quadro comparativo	SUPEL	28/07/2023	8
31/07/2023	Aprovação do Quadro comparativo	SEOSP	01/08/2023	1
02/08/2023	Ajuste Termo de Referência	SEOSP	16/08/2023	14
18/08/2023	Elaboração de Instrumento Convocatório	SUPEL	06/09/2023	19
06/09/2023	Análise e Parecer Jurídico do Instrumento Convocatório	PGE	17/11/2023	72
21/11/2023	Adequações aos apontamentos do Parecer nº 150/2023/PGE-SEOSP	SEOSP	05/12/2023	14
06/12/2023	Análise do Instrumento Convocatório Definitivo	SUPEL	06/12/2023	0
18/12/2023	Pedido de impugnação e resposta	SUPEL	20/12/2023	2
22/12/2023	Abertura do PE nº 505/2023	SUPEL	22/12/2023	0
26/12/2023	Análise Técnica das Propostas	SEOSP	22/01/2024	27
09/02/2024	Relatório final	SUPEL	10/02/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				43

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 09/02/2024 11:11:28

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300137520

JOSINEIDE BARBOSA LEITE ANASTÁCIO FERREIRA

Equipe Apoio
Matrícula 300138255