



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0070000499202326	1.2. N° Procedimento	PERP 00547/2023	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Órgão	SETIC - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Registro de Preços para contratação de empresa para realização de serviços de manutenção da rede de fibras ópticas internas do Governo do Estado de Rondônia, com fornecimento de todo o material necessário. Registro de Preços para contratação de empresa para realização de serviços de manutenção da rede de fibras ópticas internas do Governo do Estado de Rondônia, com fornecimento de todo o material necessário				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
18.422.603/0001-47	NÃO	NÃO	SIM
51.726.607/0001-94	SIM	NÃO	SIM
37.168.895/0001-88	SIM	NÃO	SIM
18.843.645/0001-51	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
37.168.895/0001-88	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
51.726.607/0001-94	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
18.422.603/0001-47	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	15.534,0000	15.000,0000	3,44%
2	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	13.974,0000	13.020,0000	6,83%
3	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	56.250,0000	43.750,0000	22,22%
4	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	15.120,0000	14.400,0000	4,76%
5	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	19.866,7000	19.800,0000	0,34%
6	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	19.613,3000	19.600,0000	0,07%
7	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	69.854,8500	69.750,0000	0,15%
8	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	19.447,5000	19.350,0000	0,50%
9	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	11.173,2000	11.160,0000	0,12%
10	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	7.040,8000	7.040,0000	0,01%
11	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	100.170,0000	99.000,0000	1,17%
12	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	1.118,2500	1.110,0000	0,74%
13	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	1.714,6500	1.710,0000	0,27%
14	18.843.645/0001-51	NÃO	NÃO	49.670,0000	49.000,0000	1,35%
VALORES TOTAIS				400.547,2500	383.690,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
10/07/2023	Análise do TR SUPEL - CAP e CEL/SUPEL	SUPEL	18/07/2023	8
18/07/2023	Processo encaminhado ao CPEAP/SUPEL para cotações iniciais e elaboração de quadro estimativo.	SUPEL	22/08/2023	35
22/08/2023	Aprovação do quadro estimativo de preços.	SETIC	08/09/2023	17
08/09/2023	Processo encaminhado para elaboração do IC	SUPEL	15/09/2023	7
15/09/2023	Elaboração do IC e envio para análise da Pregoeira.	SUPEL	20/09/2023	5
20/09/2023	Processo encaminhado para emissão de Parecer na PGE.	PGE	18/10/2023	28
18/10/2023	Processo recebido na supel.	SUPEL	20/10/2023	2
20/10/2023	Processo encaminhado a SETIC para ajustes no TR, conforme apontamentos.	SETIC	27/11/2023	38
27/11/2023	Ajustes no IC, cadastro no sistema comprasnet e publicações de abertura: DIOF, DECON, SITE DA SUPEL e COMPRASNET.	SUPEL	06/12/2023	9
06/12/2023	Aguardando abertura, pedido de esclarecimento recebido.	SUPEL	27/12/2023	21
27/12/2023	Aviso de Adendo Modificador I, resposta encaminhada ao licitante e publicada.	SUPEL	03/01/2024	7
03/01/2024	Aguardando abertura	SUPEL	22/01/2024	19
22/01/2024	Abertura da sessão, Download de propostas e envio para análise técnica.	SUPEL	30/01/2024	8
30/01/2024	Em período de análise técnica.	SETIC	23/02/2024	24
23/02/2024	Sessão de continuação, resultado, prazo de recurso, encerramento, elaboração do relatório final.	SUPEL	12/03/2024	18
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				139

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 12/03/2024 13:20:14

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300137520

ROBERTA ARROIO

Equipe Apoio
Matrícula 300178701