



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0025003396202363	1.2. N° Procedimento	PE 00703/2023	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Aquisição de pó de brita e brita tipo 1 para atender o Centro Tecnológico Vandeci Rack, localizado no município de Ji-Paraná - Rondônia, local de realização da 11ª Rondônia Rural Show Internacional e 5º Rondoleite.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
51.345.506/0001-73	SIM	NÃO	SIM
02.029.142/0001-07	NÃO	SIM	SIM
18.115.260/0001-78	SIM	NÃO	SIM
36.386.104/0001-23	SIM	NÃO	SIM
08.666.201/0001-34	NÃO	SIM	SIM
18.928.942/0001-08	SIM	NÃO	SIM
29.540.289/0001-13	SIM	SIM	SIM
29.216.954/0001-18	SIM	SIM	SIM
46.342.179/0001-66	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
08.666.201/0001-34	1
46.342.179/0001-66	1
18.928.942/0001-08	1
02.029.142/0001-07	1
36.386.104/0001-23	1
29.216.954/0001-18	1
18.115.260/0001-78	1
29.540.289/0001-13	1
51.345.506/0001-73	1

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	46.342.179/0001-66	NÃO	NÃO	374.062,5000	303.750,0000	18,80%
2	46.342.179/0001-66	NÃO	NÃO	73.190,0000	62.500,0000	14,61%
3	46.342.179/0001-66	NÃO	NÃO	124.687,5000	101.250,0000	18,80%
VALORES TOTAIS				571.940,0000	467.500,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
29/09/2023	Análise documental e material do Termo de referência. Endereçamento para cotação de preços.	SUPEL	26/10/2023	19
26/10/2023	Cotação de preço / Quadro Comparativo.	SUPEL	09/11/2023	10
10/11/2023	Aprovação do Quadro / Ajustes no Termo de Referência / Declaração de Adequação Financeira.	SEAGRI	05/12/2023	17
05/12/2023	Análise do novo Termo de Referência / Elaboração de Instrumento Convocatório / Análise e Parecer Jurídico do Instrumento Convocatório.	SUPEL	21/12/2023	12
22/12/2023	Parecer jurídico	PGE	10/01/2024	13
29/01/2024	Instrumento Convocatório Definitivo; Relação de Itens Cadastrados no Comprasnet e Publicações.	SUPEL	06/02/2024	6
06/02/2024	Download de proposta e documento de habilitação; Despacho para Relatório Final	SUPEL	16/02/2024	8
26/02/2024	Disponibilização da Ata e Despacho para Relatório Final.	SUPEL	05/03/2024	6
05/03/2024	Relatório Final	SUPEL	06/03/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				62

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 07/03/2024 14:01:24

IZAURA TAUFMANN FERREIRA

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300094012

ANIKELLE LIMA RODRIGUES

Equipe Apoio
Matrícula