



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
<b>1.1. N° Processo</b>	0028013702202340	<b>1.2. N° Procedimento</b>	PE 00612/2023	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 8666
<b>1.4. Órgão</b>	SEDAM - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental		<b>1.5. Categoria do item</b>	Bens Comuns	
<b>1.6. Objeto</b>	Aquisição de switches, visando atender as necessidades básicas desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Êxito		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
04.238.297/0004-21	NÃO	NÃO	SIM
03.983.321/0001-41	SIM	NÃO	SIM
41.972.339/0001-37	SIM	NÃO	SIM
43.794.816/0001-47	SIM	NÃO	SIM
45.434.285/0001-07	SIM	NÃO	SIM
01.804.159/0001-21	SIM	NÃO	SIM
05.854.663/0001-97	SIM	NÃO	SIM
16.677.622/0001-99	SIM	NÃO	SIM
38.504.819/0001-69	SIM	NÃO	SIM
28.956.477/0001-64	SIM	NÃO	SIM
39.251.946/0001-66	SIM	NÃO	SIM
49.435.320/0001-63	SIM	NÃO	SIM
32.337.901/0001-60	SIM	NÃO	SIM
08.528.076/0001-04	SIM	NÃO	SIM
42.261.707/0001-00	SIM	NÃO	SIM
14.517.117/0001-51	SIM	NÃO	SIM
46.756.549/0001-01	SIM	SIM	SIM
30.670.371/0001-41	SIM	NÃO	SIM
41.171.671/0001-00	SIM	NÃO	SIM
41.040.487/0001-13	SIM	NÃO	SIM
11.420.095/0001-19	SIM	NÃO	SIM
28.329.622/0001-87	NÃO	NÃO	SIM
44.818.547/0001-74	SIM	NÃO	SIM

**4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS**

<b>4.1. CNPJ</b>	<b>4.2. ITENS RECUSADOS</b>
11.420.095/0001-19	1, 2, 3, 4, 5
28.956.477/0001-64	1, 4, 5
49.435.320/0001-63	1, 3, 4
42.261.707/0001-00	1, 2, 3, 4, 5
45.434.285/0001-07	1, 2, 4, 5
46.756.549/0001-01	1, 2, 3, 4, 5
43.794.816/0001-47	1, 2, 3, 4, 5
41.171.671/0001-00	1, 2, 3, 4
16.677.622/0001-99	1, 2, 3, 4
04.238.297/0004-21	1, 2, 3, 4, 5
08.528.076/0001-04	1, 2, 3, 5
38.504.819/0001-69	1, 2, 3, 4
39.251.946/0001-66	1, 2, 3
44.818.547/0001-74	2, 3, 4
41.040.487/0001-13	3
01.804.159/0001-21	4, 5
05.854.663/0001-97	4, 5
28.329.622/0001-87	4
30.670.371/0001-41	4, 5
32.337.901/0001-60	5
41.972.339/0001-37	5
03.983.321/0001-41	5
14.517.117/0001-51	5

**5. PROPOSTAS VENCEDORAS**

<b>5.1. ITEM</b>	<b>5.2. CNPJ</b>	<b>5.3. EM RECURSO*</b>	<b>5.4. ITEM DE COTA</b>	<b>5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)</b>	<b>5.6. VAL. OBTIDO (R\$)</b>	<b>5.7. DESCONTO FINAL</b>
2	28.956.477/0001-64	NÃO	NÃO	420.960,7500	391.920,5000	6,90%
3	28.956.477/0001-64	NÃO	NÃO	147.796,8000	139.985,9200	5,28%
4	08.528.076/0001-04	NÃO	NÃO	74.350,2000	29.998,8000	59,65%
5	28.329.622/0001-87	NÃO	NÃO	6.643,5200	3.699,8000	44,31%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>649.751,2700</b>	<b>565.605,0200</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

**6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**

<b>6.1. ITEM</b>	<b>6.2. ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)</b>	<b>6.4. SITUAÇÃO</b>
1	Switch	128.729,5200	Fracassado

**7. RECURSOS**

**Nenhum recurso**

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
20/07/2023	PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO	SEDAM	17/08/2023	28
17/08/2023	PARA JUNTADA DE MINUTA DO CONTRATO	PGE	18/08/2023	1
18/08/2023	PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO	SEDAM	21/08/2023	3
21/08/2023	ANÁLISE DO TR	SUPEL	24/08/2023	3
24/08/2023	PESQUISA DE PREÇO	SUPEL	04/09/2023	11
04/09/2023	APROVAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO	SEDAM	05/09/2023	1
05/09/2023	ADEQUAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO	SUPEL	23/10/2023	48
24/10/2023	APROVAÇÃO DA PESQUISA E ADEQUAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	SEDAM	26/10/2023	2
26/10/2023	ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO	SUPEL	08/11/2023	13
08/11/2023	PARECER JURÍDICO DO DO EDITAL	PGE	26/12/2023	48
26/12/2023	CADASTRAMENTO DA LICITAÇÃO E AGUARDANDO DO PRAZO LEGAL PARA ABERTURA	SUPEL	19/01/2024	24
19/01/2024	ABERTURA DA LICITAÇÃO COM JUNTADA DE PROPOSTA AOS AUTOS	SUPEL	01/02/2024	13
01/02/2024	ANÁLISE DE PROPOSTAS TÉCNICAS	SEDAM	02/02/2024	1
02/02/2024	PARA DESPACHO AO SUPEL CA	SUPEL	09/02/2024	7
09/02/2024	SUPEL NP PARA DISTRIBUIÇÃO	SUPEL	13/02/2024	4
13/02/2024	PARA BAIXAR PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	SUPEL	22/02/2024	9
23/02/2024	COM O PREGOEIRO PARA CONCLUSÃO DO CERTAME	SUPEL	01/03/2024	7
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>139</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 13/03/2024 12:01:08

**LUCIANA PEREIRA DE SOUZA**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300137520

**ALINE LOPES ESPINDOLA**

Equipe Apoio  
Matrícula 300131588