Superintendéncia Estadual de
Licitagtes

surEL.  RONDONIA

Governo do Estado

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitacoes da SUPEL
DESPACHO
O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuictes, conforme determinagéo na Orientagao Técnica n® 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011,

informa:

1. IDENTIFICAGAO DO PROCESSO

1.1. N® Processo 0065001658202389 1.2. N® Procedimento PE 00520/2023 1.3. N° Legislagdo Lei B666
1.4. Orgdo FEASE - Fundagio Estadual de Atendimento 1.5. Categoria do item Servicos Comuns
Sodioeducativo
1.6. Objeto Contratagao de empresa especializada em servigo de locacdo de veiculos, com as espedificagdes minimas constantes nos presentes autos com a finalidade

de atender as necessidades da Fundagio Estadual de Atendimento Sociceducativo - FEASE, de forma continua, por um periodo de 12 (doze) meses,
prorrogaveis por iguais e sucessivos periados limitado a 60 (sessenta) meses conforme art. 57, inciso Il da Lei 8.666/93.

1.7. Situagdo Final Certame Fracassado 1.8. Sistema de Compras Comprashet

2. IMPUGNAGOES E ESCLARECIMENTOS

2.1.Q10 2.1. PROVIDENCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

1 Aceito - Sanado os questionamentos

2 Adendo Modificador L

3. QUE 'OSTAS

3.1.CNPJ 32.EPP/ME 33.RO 3.4. HABILITADA
60.924.040/0001-51 NAO NAO SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1.CNPJ 4.2. ITENS RECUSADOS

60924 040/0001-51 1,2.3,4,5

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

Nenhuma proposta vencedora

* O resultado dos itens em recurso ests sujeito 3 alteragbes com base no julgamento,

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

6.1.ITEM 6.2. ESPECIFICACAQ 6.3. VAL. ESTIMADO (RS) 6.4. SITUACAO
1 Automavel 165.966,7200 Fracassado
2 Automovel 829833600 Fracassada
3 Automavel 829833600 Fracassado
4 Automavel 66.947,0400 Fracassado
5 Automavel 133.894,0800 Fracassado
6 Automavel 334735200 Fracassado
7 Automovel 879733200 Fracassada
8 Automavel 879733200 Fracassado
9 Automovel 95.658,7200 Fracassado
7. RECURSOS

Nenhum recurso
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8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1.DT. 8.2. ATIVIDADE REALIZADA B83. 84.DT. 8.5.QTD
INicio ORGAO TERMINO DIAS
18/04/2023  Autorizagio e Planejamento da Licitagio - Unidade Gestora FEASE 05/05/2023 13
05/05/2023 Analise do Termo de Referéncia (I ell) - SUPEL. SUPEL 12/05/2023 5
12/05/2023 Ajuste do TR - Unidade Gestora FEASE 05/06/2023 16
06/06/2023  Pesquisa de pregos e elaboracio de quadro comparativo - SUPEL. SUPEL 11/08/2023 48
11/08/2023  Andlise e ratificagio do Quadro Pré-Estimativo - Unidade Gestora. FEASE 16/08/2023 3
16/08/2023  Elaboragdo de quadra comparativo Il - SUPEL. SUPEL 28/08/2023 8
29/08/2023  Dedaracio de Adequacio Financeira - Unidade Gestora. FEASE 31/08/2023 2
31/08/2023 Ajustes no Termo de Referéncia - Unidade Gestora. FEASE 06/09/2023 4
06/09/2023 Elaboracdo de Instrumento Convocatorio. Encaminhado para revisdo da Pregoeira - SUPEL. SUPEL 08/09/2023 r |
08/09/2023 Ajustes no Termo de Referéncdia - Unidade Gestora. FEASE 25/09/2023 n
25/09/2023 Analise do Termo pela Pregoeira - SUPEL. SUPEL 23/10/2023 20
23/10/2023 Ajustes no Termo de Referéncia/SAMS. Estudo Técnico Preliminar - Unidade Gestora. FEASE 2711072023 4
27/10/2023  Instrumento Convocatério encaminhado para emisso de parecer juridico. SUPEL 07/11/2023 7
07/11/2023  Emissio de Parecer juridico - PGE-FEASE. PGE 05/12/2023 20
05/12/2023  Atender determinagdes do Parecer Juridico. TR atualizado - Unidade Gestora FEASE 08/12/2023 3
08/12/2023  Reanilise do Termo de Referéncia - Unidade Gestora. FEASE 11/12/2023 1
11/12/2023  Cadastramento de itens. Solicitagio de analise definitivae licitacdo - SUPEL - NP. SUPEL 14/12/2023 3
14/12/2023  Publicagio. Abertura de Licitagdo. Revisdo. Aguardando abertura da sessao: 18/01/2024. Pedido de Impugnagéo. SUPEL 12/01/2024 21
12/01/2024 Aguardando resposta. Suspenso. Adendo Modifcador - Unidade Gestora FEASE 18/01/2024 4
18/01/2024 Termo de Resposta Reagendamento da SESSAO06/03/2024. Aguardando Abertura. SUPEL 26/02/2024 27
26/02/2024 Pedido de Impugnacgio e Esclarecimento. Resposta em: 05/03/2024. FEASE 05/03/2024 6
06/03/2024  Aviso de Adiamento: 07/03/2024. Abertura da Sesséo. SUPEL 07/03/2024 1
07/03/2024  Relatdrio final e publicagdes. Informa que, a licitagio apresentou somente 01 propasta, estando acimado do valor estimado, SUPEL 12/03/2024 3
restando FRACASSADA.
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL 145
Observacoes:

Informo ainda que a licitagdo apresentou somente 01 (uma) proposta, estando esta acimado do valor estimado, restando FRACASSADA a licitacao.
Desta forma, concluidos os tramites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos a apreciagdo superior.

Porto Velho-RO, 12/03/2024 10:45:57

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Pregoeiro Oficial
Matricula N

MARCOS SILVA ALMEIDA JUNIOR
Equipe Apoio
Matricula I

JOSINEIDE BARBOSA LEITE ANASTACIO FERREIRA
Equipe Apoio

watricis SN

MAIZA BRAGA BARBETO
Equipe Apoio
Matricula I
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