



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0036273039202099	1.2. N° Procedimento	PE 00069/2023	1.3. N° Legislação	Lei 8666
1.4. Órgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde	1.5. Categoria do item	Bens Comuns		
1.6. Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Impressora de etiquetas térmica e térmica direta), objetivando atender as seguintes unidades: Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia? - LACEN; Complexo Hospitalar Regional de Cacoal de Rondônia - HRC; Coordenadoria Estadual de Nutrição Enteral - CAIS-CENE; Hospital Infantil São Cosme e Damião - HICD; Hospital Regional de Extrema - HRE; Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia e + ..				
1.7. Situação Final Certame	Êxito	1.8. Sistema de Compras	ComprasNet		

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
07.766.048/0002-35	SIM	NÃO	SIM
48.437.027/0001-72	SIM	NÃO	SIM
34.822.886/0001-70	SIM	NÃO	SIM
39.553.435/0001-07	SIM	SIM	SIM
17.930.875/0001-95	SIM	NÃO	SIM
48.924.825/0001-29	SIM	NÃO	SIM
12.809.965/0001-09	SIM	NÃO	SIM
28.690.350/0001-46	SIM	SIM	SIM
35.459.909/0001-97	SIM	NÃO	SIM
13.311.624/0001-71	SIM	NÃO	SIM
37.128.778/0001-90	SIM	NÃO	SIM
46.756.549/0001-01	SIM	SIM	SIM
48.411.373/0001-81	SIM	NÃO	SIM
45.319.408/0001-69	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
45.319.408/0001-69	1

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	37.128.778/0001-90	NÃO	NÃO	65.421.5500	49.000.0000	25,10%
VALORES TOTAIS				65.421,5500	49.000,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS
Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS
Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
13/07/2020	Planejamento da Contratação. Autorização. Elaboração do Termo de Referência.	SESAU	01/06/2021	231
01/06/2021	Análise Análise nº 402/2021/SUPEL-GAP. Análise Pregoeira. Encaminhamento para providências.	SUPEL	11/06/2021	8
11/06/2021	Estudo Técnico. Termo de Referência e demais providências.	SESAU	10/01/2023	412
10/01/2023	Análise da Sigma. Encaminhado para cotação.	SUPEL	19/01/2023	7
19/01/2023	Cotação, Quadro Comparativo, Certidão nº250 e encaminhamento para aprovação do Quadro Comparativo de Preços.	SUPEL	27/01/2023	6
30/01/2023	Aprovação do Quadro Comparativo de Preços.	SESAU	01/02/2023	2
01/02/2023	Elaboração de Minuta de Edital, sob número 69/2023.	SUPEL	03/02/2023	2
03/02/2023	Encaminhamento para Análise e Parecer Jurídico	PGE	09/03/2023	24
10/03/2023	Encaminhamento do Parecer nº 204/2023/PGE-PA, ao Órgão Gestor.	SESAU	09/08/2023	108
10/08/2023	Análise de Parecer PGE - SUPEL-CPEAP.	SUPEL	11/08/2023	1
11/08/2023	Retificação do Edital. Encaminhado para Cadastro de itens.	SUPEL	14/08/2023	1
16/08/2023	Cadastro de Itens. Aviso de Licitação. Revisão de cotações de Preços/Quadro Estimativo de Preços.	SUPEL	21/08/2023	3
22/08/2023	Assinatura da Autoridade Competente no TR e SAMS.	SESAU	05/09/2023	10
05/09/2023	Apontamentos de Análise do Instrumento Convocatório. IC Definitivo. Publicação. Abertura de Licitação. Aguardando abertura: 26/09/2023.	SUPEL	26/09/2023	15
26/09/2023	Análise e Emissão de Parecer Técnico.	SESAU	04/10/2023	6
09/10/2023	Parecer Técnico retificado.	SESAU	09/10/2023	0
18/10/2023	Nova Análise e Emissão de Parecer Técnico.	SEAD	24/10/2023	4
08/11/2023	Solicitação de esclarecimentos ao Parecer Técnico das propostas.	SESAU	13/11/2023	3
04/03/2024	CERTIDÃO N°156	SESAU	04/03/2024	0
07/03/2024	Análise técnica das especificações dos itens. Análise Técnica - SESAU-CTI	SESAU	02/04/2024	18
09/04/2024	Informação de Prosseguimento. Reabertura. Adjudicação. Encaminhado para relatório final e publicações.	SUPEL	17/04/2024	6
18/04/2024	Juntada dos Documentos de Habilitação. Ata e anexos. Propostas. Elaboração do Relatório Final.	SUPEL	22/04/2024	2
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				51

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 19 de abril de 2024 13:16:40

BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES
Pregoeiro Oficial
Matrícula
ROSEANNA NASCIMENTO ALVES DA SILVA
Equipe Apoio