



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0009000911202351	1.2. N° Procedimento	PERP 00561/2023	1.3. N° Legislação	Lei 8666
1.4. Orgão	DER - Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalações de equipamentos eletromecânicos/eletrônicos necessários para o novo terminal de passageiros do aeroporto de cacoal/ro (sskw).				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	RECEBIDO os Pedidos de Esclarecimento e Impugnação interpostos pelas empresas interessadas na participação da licitação, em face do Edital do Pregão Eletrônico n.º 561/2023/SUPEL, e presto os esclarecimentos solicitados, e, considerando que os esclarecimentos não afetam a formulação das propostas de preços, informamos que o prazo de abertura do certame permanece no dia 08 de janeiro de 2024

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
21.218.719/0001-73	NÃO	NÃO	SIM
29.216.954/0001-18	SIM	SIM	SIM
06.083.148/0001-13	NÃO	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
21.218.719/0001-73	1, 2, 3
29.216.954/0001-18	1, 2, 3, 4

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
4	06.083.148/0001-13	NÃO	NÃO	876.867,4200	679.000,0000	22,57%
VALORES TOTAIS				876.867,4200	679.000,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS			
6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
1	Instalação e montagem de equipamentos mecânicos/eletromecânicos	1.126.717,9700	Fracassado
2	Instalação e montagem de equipamentos mecânicos/eletromecânicos	1.226.146,4900	Fracassado
3	Instalação e montagem de equipamentos mecânicos/eletromecânicos	75.211,1800	Fracassado

7. RECURSOS					
7.1. CNPJ	7.2. ITEM	7.3. INTENÇÃO	7.4. DATA DO RECURSO	7.5. JULGAMENTO	7.6. DATA DO JULGAMENTO
21.218.719/0001-73	1	Aceito	08/03/2024	Indeferido	27/03/2024
21.218.719/0001-73	2	Aceito	08/03/2024	Indeferido	27/03/2024
21.218.719/0001-73	3	Aceito	08/03/2024	Indeferido	27/03/2024

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
18/04/2023	Análise nº 217/2023/SUPEL-CAP	SUPEL	19/04/2023	1
25/04/2023	Análise material - NP	SUPEL	08/05/2023	9
09/05/2023	Ajuste do Termo de Referência	DER	16/05/2023	5
17/05/2023	Cotação de preços e emissão de quadro comparativo	SUPEL	12/06/2023	18
13/06/2023	Auxílio na pesquisa de preços	DER	17/07/2023	24
18/07/2023	Cotação de preços	SUPEL	18/07/2023	0
19/07/2023	Auxílio na pesquisa de preços	DER	07/08/2023	13
08/08/2023	Cotação de preços	SUPEL	14/08/2023	4
15/08/2023	Auxílio na pesquisa de preços	DER	22/08/2023	5
23/08/2023	Emissão de quadro comparativo	SUPEL	11/09/2023	13
12/09/2023	juntada da Declaração de Adequação Financeira	DER	18/09/2023	4
21/09/2023	Confecção de edital provisório	SUPEL	04/10/2023	9
06/10/2023	Parecer nº 374/2023/PGE-DERADM	PGE	09/11/2023	24
10/11/2023	Ajuste de Termo de Referência após parecer	DER	23/11/2023	9
24/11/2023	Retificação de edital, cadastramento no Compras.gov e revisões	SUPEL	14/12/2023	14
15/12/2023	Aguardando abertura (Data de Abertura: 04 de janeiro de 2024)	SUPEL	04/01/2024	14
04/01/2024	Sessão de abertura adiada para o dia 08 de janeiro de 2024	SUPEL	08/01/2024	2
09/01/2024	Análise Técnica das Propostas	DER	02/02/2024	18
07/02/2024	Continuação da sessão (conforme calendário do pregoeiro)	SUPEL	01/03/2024	17
02/03/2024	2ª análise técnica das propostas	DER	04/03/2024	1
04/03/2024	Fase de habilitação	SUPEL	08/03/2024	4
09/03/2024	Aguardando fase recursal (recurso: 13/03/2024, contrarrazão: 18/03/2024, decisão: 25/03/2024)	SUPEL	25/03/2024	11
26/03/2024	Termo de julgamento de recurso	SUPEL	27/03/2024	1
28/03/2024	Decisão nº 46/2024/SUPEL-ASTEC	SUPEL	09/04/2024	8
11/04/2024	Relatório Final	SUPEL	12/04/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				126

Observações:

Os itens 01, 02 e 03 restaram fracassados.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 12 de abril de 2024 10:00:58

ALINE LOPES ESPINDOLA

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300131588

ANA NAYANNE BATISTA LEMOS

Equipe Apoio

Matrícula 300182137