



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
<b>1.1. N° Processo</b>	0025003914202349	<b>1.2. N° Procedimento</b>	PE 90066/2024	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 14133
<b>1.4. Orgão</b>	SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária		<b>1.5. Categoria do item</b>	Serviços Comuns	
<b>1.6. Objeto</b>	Locação e montagem de estrutura de estande para a realização da 5ª Edição da Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - RONDOLEITE e demais espaços necessários para dar suporte na 11ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, a serem realizadas no período de 20 a 25 de maio de 2024, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, BR 364, km 333, no Município de Ji-Paraná/RO.				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Êxito		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
<b>Nenhuma Impugnação</b>	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
18.851.494/0001-83	SIM	NÃO	SIM
50.200.563/0001-00	SIM	SIM	SIM
21.061.770/0001-14	SIM	NÃO	SIM
23.504.645/0001-67	SIM	NÃO	SIM
03.754.260/0001-40	SIM	NÃO	SIM
08.156.871/0001-00	NÃO	SIM	SIM
15.749.688/0001-84	SIM	SIM	SIM
46.133.142/0001-28	SIM	NÃO	SIM
17.178.967/0001-60	SIM	NÃO	SIM
17.205.510/0001-06	SIM	NÃO	SIM
32.626.778/0001-05	SIM	NÃO	SIM
35.382.618/0001-48	SIM	NÃO	SIM
04.244.924/0001-94	SIM	NÃO	SIM
29.216.954/0001-18	SIM	SIM	SIM
11.460.596/0001-29	NÃO	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
<b>Nenhuma Empresa</b>	

**5. PROPOSTAS VENCEDORAS**

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	72.000,0000	24.000,0000	66,67%
2	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	21.000,0000	7.800,0000	62,86%
3	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	126.000,0000	28.800,0000	77,14%
4	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	5.400,0000	3.900,0000	27,78%
5	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	10.200,0000	4.800,0000	52,94%
6	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	39.000,0000	13.200,0000	66,15%
7	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	1.800,0000	1.704,0000	5,33%
8	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	3.600,0000	3.000,0000	16,67%
9	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	180.000,0000	66.000,0000	63,33%
10	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	66.000,0000	42.000,0000	36,36%
11	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	7.200,0000	7.050,0000	2,08%
12	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	150.000,0000	42.000,0000	72,00%
13	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	27.000,0000	18.000,0000	33,33%
14	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	12.300,0000	11.394,0000	7,37%
15	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	33.600,0000	24.000,0000	28,57%
16	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	4.800,0000	4.440,0000	7,50%
17	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	70.200,0000	60.000,0000	14,53%
18	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	3.900,0000	3.528,0000	9,54%
19	15.749.688/0001-84	SIM	NÃO	15.000,0000	13.500,0000	10,0%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>849.000,0000</b>	<b>379.116,0000</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

**6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**

Nenhum item fracassado ou deserto

**7. RECURSOS**

Nenhum recurso

**8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
05/02/2024	Análise Processual	SUPEL	06/02/2024	1
06/02/2024	Análise Material	SUPEL	20/02/2024	10
20/02/2024	Elaboração de quadro comparativo	SUPEL	26/02/2024	4
26/02/2024	Análise do Quadro Pré-estimativo de preços.	SEAGRI	29/02/2024	3
29/02/2024	Emissão das Declarações de Adequação ao Planejamento Estratégico e Adequação Financeira.	SEAGRI	01/03/2024	1
01/03/2024	Juntada de novo termo de referência	SEAGRI	02/03/2024	0
02/03/2024	Juntada de novo Quadro comparativo	SUPEL	04/03/2024	1
04/03/2024	Elaboração de Edital	SUPEL	08/03/2024	4
11/03/2024	Análise e Parecer Jurídico do Instrumento Convocatório	SUPEL	12/03/2024	1
12/03/2024	Atendimento ao Parecer nº 31/2024/PGE-SEAGRI	SEAGRI	13/03/2024	1
13/03/2024	Elaboração de Edital definitivo e cadastro de itens	SUPEL	15/03/2024	2
25/03/2024	Publicação do Edital nos Veículos de Comunicação	SUPEL	05/04/2024	9
10/04/2024	Abertura do Certame e Análise de propostas	SUPEL	11/04/2024	1
24/04/2024	Recurso administrativo e Resposta	SUPEL	30/04/2024	4
30/04/2024	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	30/04/2024	0
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>37</b>

**Observações:**

17.205.510/0001-06 - OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA Recurso: cadastrado Decisão tomada : mantida decisão não procede

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2024 11:10:04

**BIANCA MATIAS DE SOUZA**

Presidente Substituto  
Matrícula 300109123

**RONALDO ALVES DOS SANTOS**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 200006353