



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0025003401202338	1.2. N° Procedimento	PE 90056/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária	1.5. Categoria do item	Bens Comuns		
1.6. Objeto	Aquisição de grama, plantas ornamentais e locação de ornamentação, através de empresa especializada em jardinagem/paisagismo para atender o Centro Tecnológico Vandeci Rack, localizado no município de Ji-Paraná, Rondônia, local de realização da 11ª Rondônia Rural Show Internacional que ocorrerá no período de 20 a 25 de maio de 2024.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito	1.8. Sistema de Compras	ComprasNet		

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Elaboração de Adendo Modificador

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
28.023.579/0001-27	SIM	SIM	SIM
18.851.494/0001-83	SIM	NÃO	SIM
21.061.770/0001-14	SIM	NÃO	SIM
14.308.564/0001-09	SIM	NÃO	SIM
84.577.139/0001-92	SIM	SIM	SIM
22.256.154/0001-81	SIM	NÃO	SIM
04.244.924/0001-94	SIM	NÃO	SIM
22.743.797/0001-50	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
21.061.770/0001-14	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
04.244.924/0001-94	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
22.743.797/0001-50	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
14.308.564/0001-09	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
28.023.579/0001-27	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
18.851.494/0001-83	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
22.256.154/0001-81	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	134.775,0000	102.000,0000	24,32%
2	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	4.804,7200	3.480,0000	27,57%
3	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	2.019,0000	1.200,0000	40,56%
4	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	3.857,7000	3.360,0000	12,90%
5	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	365,4000	365,4000	0%
6	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	14.000,0000	11.900,0000	15,00%
7	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	909,0000	909,0000	0%
8	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	9.590,2800	5.400,0000	43,69%
9	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	23.854,9800	8.232,0000	65,49%
10	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	20.700,0000	9.900,0000	52,17%
11	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	27.754,6800	10.800,0000	61,09%
12	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	24.000,0000	9.600,0000	60,0%
13	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	5.940,0000	3.000,0000	49,49%
14	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	6.000,0000	3.528,0000	41,20%
15	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	15.289,9800	6.618,0000	56,72%
16	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	23.191,2000	10.584,0000	54,36%
17	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	5.040,0000	1.776,0000	64,76%
VALORES TOTAIS				322.091,9400	192.652,4000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
24/10/2023	Análise Processual e Material	SUPEL	09/11/2023	12
09/11/2023	Elaboração de Quadro Comparativo	SUPEL	30/11/2023	15
30/11/2023	Dificuldade na pesquisa de Preço e Auxílio na Cotação	SEAGRI	11/01/2024	30
11/01/2024	Elaboração do Quadro Comparativo de Preço e Validação do Quadro Comparativo por metodologia excepcional	SUPEL	06/02/2024	18
15/02/2024	Ajuste de Quadro comparativo	SUPEL	16/02/2024	1
19/02/2024	Solicitação de Declaração de Adequação Financeira	SEAGRI	23/02/2024	4
26/02/2024	Elaboração de Edital	SUPEL	08/03/2024	9
08/03/2024	Elaboração de Parecer Jurídico	PGE	12/03/2024	2
12/03/2024	Elaboração de Edital Definitivo e Cadastro de Itens no compras.GOV	SUPEL	20/03/2024	6
25/03/2024	Publicação do Edital e Anexos no Veiculos de Comunicação	SUPEL	27/03/2024	2
01/04/2024	Pedido de Impugnação e Resposta e Publicação da Resposta	SUPEL	02/04/2024	1
02/04/2024	Elaboração e Publicação de Adendo Modificador I	SUPEL	09/04/2024	5
17/04/2024	Abertura do PE 90056/2024, Análise de Propostas e Habilitação	SUPEL	18/04/2024	1
18/04/2024	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	19/04/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				71

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 19 de abril de 2024 10:47:04

RONALDO ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
Matrícula 200006353