



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0041002607202342	1.2. N° Procedimento	PE 90067/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEDEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de estruturas tenda galpão, piso, fachadas, fechamento, ar condicionado, extintores e placas de sinalização e segurança - RRS 2024, para atender ao público no Espaço Empresarial Internacional e Institucional - SEDEC que será realizado na FEIRA DE TECNOLOGIAS E NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS - 11ª Rondônia Rural Show Internacional do Governo do Estado de Rondônia, a ser realizados no período de maio de 2024, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	fica alterado o edital e seus anexos já publicados, conforme Adendo Modificador I, em atendimento ao disposto no § 1º, do Art. 55, da Lei 14.133/21, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
02.932.386/0001-03	SIM	NÃO	SIM
04.433.214/0001-02	NÃO	NÃO	SIM
21.061.770/0001-14	SIM	NÃO	SIM
23.504.645/0001-67	SIM	NÃO	SIM
09.441.345/0001-55	SIM	NÃO	SIM
03.754.260/0001-40	SIM	NÃO	SIM
08.156.871/0001-00	SIM	SIM	SIM
15.749.688/0001-84	SIM	SIM	SIM
20.737.749/0001-23	SIM	NÃO	SIM
17.205.510/0001-06	SIM	NÃO	SIM
04.244.924/0001-94	SIM	NÃO	SIM
06.372.655/0001-77	NÃO	NÃO	SIM
11.460.596/0001-29	NÃO	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	1.309.050,7800	672.000,0000	48,67%
2	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	80.926,0200	40.800,0000	49,58%
3	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	18.000,0000	6.000,0000	66,67%
4	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	34.999,9800	21.000,0000	40,00%
5	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	56.891,5200	30.000,0000	47,27%
6	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	224.532,3000	126.000,0000	43,88%
7	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	3.621,4800	3.120,0000	13,85%
8	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	41.420,0400	24.000,0000	42,06%
9	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	36.128,8800	18.000,0000	50,18%
10	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	269.243,1600	150.000,0000	44,29%
11	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	30.228,9000	24.000,0000	20,61%
12	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	9.956,9400	6.000,0000	39,74%
13	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	42.737,2200	30.000,0000	29,80%
14	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	42.737,2200	30.000,0000	29,80%
15	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	42.737,2200	24.000,0000	43,84%
16	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	31.348,1400	18.000,0000	42,58%
17	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	32.606,3400	24.000,0000	26,39%
18	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	21.024,7800	12.000,0000	42,92%
19	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	30.756,1200	18.000,0000	41,48%
20	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	42.181,5600	18.000,0000	57,33%
21	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	30.500,6400	30.500,6400	0%
22	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	32.730,9000	18.000,0000	45,01%
23	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	53.158,2600	24.000,0000	54,85%
24	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	269.046,3000	150.000,0000	44,25%
25	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	868.532,8200	300.000,0000	65,46%
26	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	339.265,1400	180.000,0000	46,94%
27	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	516.643,4400	270.000,0000	47,74%
28	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	72.829,9200	48.000,0000	34,09%
29	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	32.304,5400	18.000,0000	44,28%
30	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	34.944,5400	18.000,0000	48,49%
31	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	17.666,0400	17.666,0400	0%
32	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	19.649,2800	12.000,0000	38,93%
33	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	56.561,5800	30.000,0000	46,96%
34	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	188.290,9800	108.000,0000	42,64%
35	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	353.978,1000	210.000,0000	40,67%
36	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	508.310,1000	330.000,0000	35,08%
37	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	56.892,6600	56.892,6600	0%
38	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	25.800,6600	18.000,0000	30,23%
39	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	5.240,5800	5.240,5800	0%
40	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	15.000,0000	15.000,0000	0%
41	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	69.743,9400	48.000,0000	31,18%
42	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	16.385,1000	16.385,1000	0%
43	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	92.314,0200	60.000,0000	35,00%
44	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	3.146,9400	3.146,9400	0%
45	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	9.642,2400	9.642,2400	0%
46	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	6.466,8000	6.466,8000	0%
47	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	16.769,4000	12.000,0000	28,44%
48	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	5.911,8000	4.080,0000	30,99%
49	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	10.277,1600	6.180,0000	39,87%
50	11.460.596/0001-29	SIM	NÃO	60.304,6800	36.000,0000	40,30%
VALORES TOTAIS				6.189.437,1600	3.356.121,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS**Nenhum recurso****8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
16/01/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	19/02/2024	24
19/02/2024	Cotação de Preços e Elaboração de Quadro Comparativo	SUPEL	26/02/2024	5
26/02/2024	Juntada de Declaração de Adequação Financeira	SEDEC	27/02/2024	1
27/02/2024	Juntada de novo Termo de Referência	SEDEC	04/03/2024	4
04/03/2024	Elaboração de Edital	SUPEL	07/03/2024	3
08/03/2024	Análise e Parecer Jurídico do Instrumento Convocatório	PGE	11/03/2024	1
12/03/2024	Atendimento ao apontamentos do Parecer nº 57/2024/PGE-SEDEC	SEDEC	12/03/2024	0
13/03/2024	Elaboração de Edital definitivo e cadastro no compras	SUPEL	15/03/2024	2
15/03/2024	Publicação nos veiculos de comunicação	SUPEL	21/03/2024	4
21/03/2024	Pedido de Esclarecimento e respota	SUPEL	25/03/2024	2
25/03/2024	Publicação de Adendo modificador I	SUPEL	27/03/2024	2
02/04/2024	Abertura do Certame e Análise de Proposta	SUPEL	09/04/2024	5
09/04/2024	Análise de Atestados de Cpacidade Tecnica	SEDEC	09/04/2024	0
22/04/2024	Análise de Peça Recursal e ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO	SUPEL	23/04/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				48

Observações:

Recursos e contrarrazões GRUPO 1 | 50 itens 23.504.645/0001-67 - IMPRESSIONE LOCACOES E EVENTOS LTDA Recurso: Decisão - tomada mantida decisão não procede 04.244.924/0001-94 - SANDRO CESAR TOLEDO LTDA Recurso: Decisão - IMPROCEDENTE 23.504.645/0001-67 -IMPRESSIONE LOCACOES E EVENTOS LTDA Recurso: desistiu cadastro

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 23 de abril de 2024 14:35:21

IZAURA TAUFMANN FERREIRA

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300094012