

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0049217285202101	1.2. N° Procedimento	PERP 00506/2023	1.3. N° Legislação	Lei 8666
1.4. Órgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Registro de preço, para futura e eventual aquisição de material de consumo de BRONCOSCÓPIAS - endoscopia respiratória, para atender as necessidades do Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HBAP, pelo período de 12 (doze) meses.				
1.7. Situação Final Certa	Fracassado		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	
2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS					
Nenhuma Impugnação					
3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS					
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA		
09.222.411/0001-04	SIM	SIM	SIM		
00.118.694/0001-66	SIM	NÃO	SIM		
06.143.957/0001-73	NÃO	NÃO	SIM		
4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS					
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS				
09.222.411/0001-04	1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29				
06.143.957/0001-73	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29				
00.118.694/0001-66	35, 36, 37				
5. PROPOSTAS VENCEDORAS					
Nenhuma proposta vencedora					

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS			
6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (RS)	6.4. SITUAÇÃO
1	Pinça articulada cortante	247.161,0000	Fracassado
2	Pinça articulada cortante	247.161,0000	Fracassado
3	Agulha	28.413,9000	Fracassado
4	Agulha	28.413,9000	Fracassado
5	Agulha	28.413,9000	Fracassado
6	Agulha	28.413,9000	Fracassado
7	Agulha	17.270,1000	Deserta
8	Agulha	17.270,1000	Deserta
9	Agulha	17.270,1000	Deserta
10	Instrumental p/ endoscópio	51.868,5000	Deserta
11	Instrumental p/ endoscópio	51.868,5000	Deserta
12	Instrumental p/ endoscópio	163.749,7500	Deserta
13	Instrumental p/ endoscópio	163.749,7500	Deserta
14	Cateter balão	98.750,2500	Deserta
15	Cateter balão	98.750,2500	Deserta
16	Cateter balão	98.750,2500	Deserta
17	Cateter balão	98.750,2500	Deserta
18	Cateter balão	98.750,2500	Deserta
19	Cateter balão	98.750,2500	Deserta
20	Balão dilatação	111.999,9000	Fracassado
21	Balão dilatação	111.999,9000	Fracassado
22	Balão dilatação	167.999,8500	Fracassado
23	Balão dilatação	167.999,8500	Fracassado
24	Balão dilatação	167.999,8500	Fracassado
25	Balão dilatação	167.999,8500	Fracassado
26	Balão dilatação	167.999,8500	Fracassado
27	Balão dilatação	111.999,9000	Fracassado
28	Balão dilatação	111.999,9000	Fracassado
29	Insuflador	94.956,7500	Fracassado
30	Endoprótese luminal	68.499,9000	Deserta
31	Endoprótese luminal	68.499,9000	Deserta
32	Endoprótese luminal	68.499,9000	Deserta
33	Endoprótese luminal	68.499,9000	Deserta
34	Endoprótese luminal	68.499,9000	Deserta
35	Instrumental p/ endoscópio	39.374,7000	Fracassado
36	Instrumental p/ endoscópio	42.975,0000	Fracassado
37	Instrumental p/ endoscópio	58.181,4000	Fracassado
38	Fio guia	50.449,5000	Deserta
39	Fio guia	75.674,2500	Deserta
40	Fio guia	75.674,2500	Deserta
7. RECURSOS			
Nenhum recurso			

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
07/07/2021	Análise nº 570/2021/SUPEL-GAP	SUPEL	20/07/2021	9
20/07/2021	Análise inicial do Processo.	SUPEL	21/07/2021	1
21/07/2021	Adequação no termo de referência - Sesau	SESAU	27/07/2021	4
29/07/2021	encaminhado para cotação e elaboração do Quadro Comparativo	SUPEL	03/09/2021	26
03/09/2021	Relação de empresas para auxílio na cotação	SESAU	06/09/2021	1
06/09/2021	novas pesquisas de cotações e encaminhamento para sesau	SUPEL	21/12/2021	76
23/02/2022	Nova Relação de empresas para auxílio na cotação	SESAU	24/02/2022	1
24/02/2022	nova cotação e elaboração do Quadro Pre-estimativo	SUPEL	20/05/2022	61
20/05/2022	Nova Indicação de possíveis fornecedores para o objeto.	SESAU	25/05/2022	3
25/05/2022	Requisição de nova análise dos Objetos - Anterior não logrou êxito	SUPEL	24/06/2022	22
24/06/2022	Devolução de Processo - Pleiteando Manutenção do Material no Certame.	SESAU	13/07/2022	13
13/07/2022	Novas Cotações - Pedido de auxílio para unificação de preço.	SUPEL	08/08/2022	18
12/06/2023	Manutenção do Processo - Solicitação para Continuidade e Autorização da cotação das aprovações	SESAU	12/06/2023	0
15/08/2023	Elaboração do Quadro Comparativo e Encaminhamento para aprovação do quadro	SUPEL	17/08/2023	2
18/08/2023	Aprovação do Quadro.	SESAU	21/08/2023	1
25/08/2023	Elaboração de instrumento convocatório, Análise e encaminhamento para Parecer Jurídico	SUPEL	11/09/2023	11
11/09/2023	Parecer nº 897/2023/PGE-SESAU	PGE	26/09/2023	11
26/09/2023	Aprovação do Parecer - Reajustes no TR e na Minuta do Contrato.	SESAU	10/10/2023	10
20/10/2023	Adequação do Termo de Referência	SESAU	20/10/2023	0
23/10/2023	Elaboração de instrumento convocatório definitivo, aviso e publicação e cadastramento de itens	SUPEL	27/11/2023	25
14/12/2023	Download das propostas de preços e anexos	SUPEL	18/12/2023	2
18/12/2023	Encaminhado para Análise Técnica das Propostas e Sua respectiva devolutiva	SESAU	08/03/2024	59
12/04/2024	Relatório final e publicações.	SUPEL	16/04/2024	2
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				255

Observações:

Em tempo, informamos que os Grupos 01, 05 e 07 restaram fracassados, por motivos de cancelamento em julgamento. (Motivo: em decorrência do valor acima do estimado pela Administração, pela não apresentação da amostra e itens que não atendem a necessidade da unidade.) Outrossim, informamos que o Grupo 02, 03, 04, 06 e 08 restou deserto, pela inexistência de proposta.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 18 de abril de 2024 12:07:23

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Pregoeiro Oficial

SIDMAR WESLEY CORRÊA DOS SANTOS

Equipe Apoio