



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
<b>1.1. N° Processo</b>	0002002035202368	<b>1.2. N° Procedimento</b>	PE 00588/2023	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 8666
<b>1.4. Orgão</b>	AGEVISA - Agência Estadual de Vigilância Sanitária		<b>1.5. Categoria do item</b>	Bens Comuns	
<b>1.6. Objeto</b>	Institui objeto da presente solicitação a aquisição de equipamentos ultra baixo volume (UBV) pesada, para bloqueio de transmissão de dengue, zika e chikungunya, nos 52 municípios de Rondônia que apresentarem situações de surto/epidemias.				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Êxito		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
<b>Nenhuma Impugnação</b>	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
<b>3.1. CNPJ</b>	<b>3.2. EPP/ME</b>	<b>3.3. RO</b>	<b>3.4. HABILITADA</b>
61.089.835/0001-54	NÃO	NÃO	SIM
46.538.607/0001-20	SIM	NÃO	SIM
29.216.954/0001-18	SIM	SIM	SIM
37.901.070/0001-20	SIM	NÃO	SIM
63.777.940/0001-01	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
<b>4.1. CNPJ</b>	<b>4.2. ITENS RECUSADOS</b>
37.901.070/0001-20	1

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
<b>5.1. ITEM</b>	<b>5.2. CNPJ</b>	<b>5.3. EM RECURSO*</b>	<b>5.4. ITEM DE COTA</b>	<b>5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)</b>	<b>5.6. VAL. OBTIDO (R\$)</b>	<b>5.7. DESCONTO FINAL</b>
1	61.089.835/0001-54	NÃO	NÃO	442.312,9500	307.899,9900	30,39%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>442.312,9500</b>	<b>307.899,9900</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
<b>Nenhum item fracassado ou deserto</b>	

7. RECURSOS	
<b>Nenhum recurso</b>	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
27/07/2023	Análise documental e material.	SUPEL	31/07/2023	2
31/07/2023	Cotação e Quadro pré-estimativo	SUPEL	15/08/2023	11
15/08/2023	Cotação; Andamento Processual.	AGEVISA	28/08/2023	9
28/08/2023	Quadro comparativo	SUPEL	30/08/2023	2
30/08/2023	Declaração de Adequação Financeira.	AGEVISA	01/09/2023	2
01/09/2023	Ajuste Termo de Referência	SUPEL	07/09/2023	4
07/09/2023	Ajuste no Termo de Referência.	AGEVISA	28/09/2023	15
28/09/2023	Análise do Termo de Referência	SUPEL	29/09/2023	1
30/09/2023	Termo de Referência;	AGEVISA	03/10/2023	2
05/10/2023	Elaboração de Instrumento Convocatório.	SUPEL	23/10/2023	12
23/10/2023	Parecer 19	PGE	09/11/2023	13
09/11/2023	Despacho a setorial para modificação ou justificativas no termo de referência.	SUPEL	17/11/2023	6
20/11/2023	Atendimento a parecer	AGEVISA	27/12/2023	27
27/12/2023	Apontamentos ao Termo de Referência; Período de publicação	SUPEL	05/02/2024	28
05/02/2024	Ajustes no Termo de Referência.	AGEVISA	08/02/2024	3
08/02/2024	Atendimento aos apontamentos Parecer nº 19/2023/PGE-AGEVISA	SUPEL	26/02/2024	12
26/02/2024	juntada de Termo de Referência	AGEVISA	28/02/2024	2
29/02/2024	Adendo + Análise técnica das propostas.	SUPEL	15/03/2024	11
15/03/2024	Abertura de certame; Despacho para relatório final.	SUPEL	20/03/2024	3
20/03/2024	Relatório final.	SUPEL	21/03/2024	1
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>93</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 1 de abril de 2024 13:00:39

**ALINE LOPES ESPINDOLA**  
Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300131588  
**BIANCA MATIAS DE SOUZA**  
Equipe Apoio  
Matrícula 300109123