



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0069070432202215	1.2. N° Procedimento	PE 00420/2023	1.3. N° Legislação	Lei 8666
1.4. Orgão	SEOSP - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Aquisição de materiais permanentes (trena à laser profissional, terrômetro, scanner de parede – wallscanner e escada articulada), para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
37.808.443/0001-13	SIM	NÃO	SIM
51.835.693/0001-73	SIM	NÃO	SIM
51.204.249/0001-50	SIM	NÃO	SIM
01.424.128/0001-45	SIM	NÃO	SIM
43.279.146/0001-20	SIM	SIM	SIM
36.663.637/0001-05	SIM	NÃO	SIM
45.769.285/0001-68	SIM	NÃO	SIM
33.811.861/0001-09	SIM	SIM	SIM
34.984.882/0001-99	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
51.204.249/0001-50	1
36.663.637/0001-05	1, 2, 3, 4, 5
45.769.285/0001-68	1, 3, 4
37.808.443/0001-13	1, 2, 3, 4, 5
01.424.128/0001-45	1
51.835.693/0001-73	1, 2, 3, 4, 5
34.984.882/0001-99	4
33.811.861/0001-09	4

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	33.811.861/0001-09	NÃO	NÃO	25.333,3600	20.000,0000	21,05%
2	33.811.861/0001-09	NÃO	NÃO	261.529,3800	216.999,9600	17,03%
3	33.811.861/0001-09	NÃO	NÃO	50.997,3600	43.000,0000	15,68%
4	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	11.817,3600	8.000,0000	32,30%
5	33.811.861/0001-09	NÃO	SIM	87.176,4600	74.000,0000	15,11%
VALORES TOTAIS				436.853,9200	361.999,9600	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
08/11/2022	Análise nº 675/2022/SUPEL-GAP e encaminhamento para alterações no Termo de Referência	SUPEL	11/11/2022	3
11/11/2022	Juntada do novo Termo de Referência e SAMS	SEOSP	16/11/2022	3
16/11/2022	Análise Material de Termo de Referência, Pesquisa de Preços e Emissão de Quadro Comparativo e encaminhamento solicitando auxílio nas pesquisas	SUPEL	12/01/2023	41
13/01/2023	Juntada do Termo de Referência, SAMS e encaminhamento para elaboração do Quadro Estimativo de Preços.	SEOSP	22/05/2023	91
23/05/2023	Quadro Estimativo de Preços, Certidão nº 538 e solicitação de Declaração da Adequação Financeira	SUPEL	10/07/2023	34
10/07/2023	Juntada da Declaração de Adequação Financeira - DAF	SEOSP	11/07/2023	1
12/07/2023	Instrumento Convocatório e encaminhamento para Análise e Parecer Jurídico do Edital	SUPEL	26/07/2023	10
27/07/2023	Parecer Jurídico Despacho - PGE-SEOSP	PGE	30/08/2023	24
30/08/2023	Análise e Parecer Jurídico do Edital, Justificativa para a ampliação dos itens relacionados no TR e encaminhamento para Análise e Parecer.	SEOSP	06/10/2023	27
06/10/2023	Parecer nº 202/2023/PGE-SEOSP	PGE	22/12/2023	55
22/12/2023	Encaminhamento para publicação no Compras.Gov	SEOSP	24/12/2023	0
26/12/2023	Juntada do Instrumento Convocatório, Aviso de Licitação, Cadastro de Itens, Publicação e Abertura de Licitação	SUPEL	03/01/2024	6
17/01/2024	Anexos das Propostas e encaminhamento para Análise Técnica das Propostas	SUPEL	17/01/2024	0
19/01/2024	Anexo do Aviso de Continuidade e Solicitação de Amostras PE 420/2023	SUPEL	22/01/2024	1
22/01/2024	Juntada das solicitações de Amostras, Respostas quanto a solicitação de Amostras e encaminhamento sobre dispensa de Amostras	SEOSP	05/02/2024	10
05/02/2024	Ratificação sobre Análise Técnica das Propostas	SUPEL	16/02/2024	9
16/02/2024	Análise Técnica das Propostas	SEOSP	28/02/2024	8
29/02/2024	Juntada do Comprovante de Continuidade, Anexos das Propostas e encaminhamento para Ratificação sobre Análise Técnica das Propostas	SUPEL	27/03/2024	19
27/03/2024	Análise Técnica das Propostas	SEOSP	01/04/2024	3
02/04/2024	Juntada do Aviso de retorno, Ata e anexos, Documentos de Habilitação e Relatório Final	SUPEL	08/04/2024	4
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				127

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 8 de abril de 2024 08:54:43

RONALDO ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

Matrícula 200006353

ANA NAYANNE BATISTA LEMOS

Equipe Apoio

Matrícula 300182137