



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0069071122202218	1.2. N° Procedimento	PE 00334/2023	1.3. N° Legislação	Lei 8666
1.4. Orgão	CETAS - Centro de Educação Técnico Profissional na Área da Saúde		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI's e serviços de confecção de uniformes a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
05.108.702/0001-07	SIM	NÃO	SIM
37.028.350/0001-76	SIM	NÃO	SIM
23.922.567/0001-10	SIM	NÃO	SIM
47.363.565/0001-05	SIM	NÃO	SIM
31.498.558/0001-72	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
9	31.498.558/0001-72	NÃO	NÃO	8.977,6800	2.850,4800	68,25%
17	47.363.565/0001-05	NÃO	NÃO	695,1000	454,6500	34,59%
23	31.498.558/0001-72	NÃO	NÃO	3.062,2500	2.700,0000	11,83%
VALORES TOTAIS				12.735,0300	6.005,1300	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
17/10/2023	Atualização das Propostas.	SUPEL	30/11/2023	32
30/11/2023	Homologação de Resultado da Licitação e Emissão de Nota de Empenho	SEOSP	29/01/2024	42
29/01/2024	Elaboração de Ordem de Fornecimento	SEOSP	05/03/2024	26
05/03/2024	Definição dos Uniformes	SEOSP	25/03/2024	14
25/03/2024	Recebimento dos Objetos Relacionados na Homologação, Fiscalização do Contrato e Liquidação de Despesa.	SEOSP	26/04/2024	24
26/04/2024	Retorno a Fase para os itens 09 e 17.	SUPEL	30/04/2024	2
30/04/2024	Liquidação de Despesa; Análise e Emissão de Parecer Técnico para Pagamento; Recebimento de Materiais, Fiscalização do Contrato e Liquidação de Despesa	SEOSP	08/05/2024	6
08/05/2024	Atualização das Propostas de Preços; Elaboração de Relatório Final e Publicações.	SUPEL	10/05/2024	2
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				36

Observações:

O Item 23 teve ajuste na casa decimal e teve seu valor negociado para R\$ 2.700,0000.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 10 de maio de 2024 11:24:49

MAIZA BRAGA BARBETO

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300134844

ANIKELLE LIMA RODRIGUES

Equipe Apoio

Matrícula