

**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0036044096202313	1.2. N° Procedimento	PERP 00666/2023	1.3. N° Legislação	Lei 8666
1.4. Órgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Sistema de Registro de Preço (SRP) do tipo menor preço por item/menor preço por Lote, visando à futura e eventual aquisição de Material de Consumo (Material de Consumo: Copos/Tampas; Bobinas/Etiquetas e Ribbon) por um Período de 12 (doze) meses.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
39.602.668/0001-44	SIM	NÃO	SIM
41.958.555/0001-28	SIM	NÃO	SIM
05.194.417/0001-56	SIM	NÃO	SIM
20.772.716/0001-14	SIM	NÃO	SIM
37.735.508/0001-48	SIM	NÃO	SIM
13.410.297/0001-05	SIM	NÃO	SIM
38.261.300/0001-05	SIM	NÃO	SIM
04.925.681/0001-50	SIM	SIM	SIM
43.279.146/0001-20	SIM	SIM	SIM
50.317.178/0001-39	SIM	NÃO	SIM
26.946.080/0001-66	SIM	NÃO	SIM
02.642.492/0001-44	SIM	NÃO	SIM
37.201.772/0001-00	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
43.279.146/0001-20	1
20.772.716/0001-14	1

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	37.201.772/0001-00	NÃO	NÃO	24.039,2400	23.351,0000	2,86%
2	37.201.772/0001-00	NÃO	NÃO	40.936,7700	39.277,0000	4,05%
3	38.261.300/0001-05	NÃO	NÃO	26.599,6800	7.488,0000	71,85%
4	13.410.297/0001-05	NÃO	NÃO	84.127,3400	39.982,1400	52,47%
5	20.772.716/0001-14	NÃO	NÃO	29.356,8000	17.702,4000	39,70%
6	20.772.716/0001-14	NÃO	NÃO	77.248,7100	77.246,4000	0,00%
7	20.772.716/0001-14	NÃO	NÃO	10.551,4600	10.340,1800	2,00%
10	20.772.716/0001-14	NÃO	NÃO	70.550,0400	45.153,5000	36,00%
11	37.201.772/0001-00	NÃO	NÃO	8.128,3200	8.054,4000	0,91%
12	04.925.681/0001-50	NÃO	NÃO	991,6800	989,7600	0,19%
13	41.958.555/0001-28	NÃO	NÃO	1.406,7600	1.102,0000	21,66%
14	13.410.297/0001-05	NÃO	NÃO	9.542,4000	9.542,4000	0%
15	38.261.300/0001-05	NÃO	NÃO	49.032,0000	10.699,2000	78,18%
16	04.925.681/0001-50	NÃO	NÃO	6.738,4800	6.738,4800	0%
24	43.279.146/0001-20	NÃO	SIM	25.415,1600	25.415,1600	0%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>464.664,8400</b>	<b>323.082,0200</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS			
6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
8	Colher	710,4000	Deserta
9	Papel filme	2.674,3800	Deserta
17	Copo descartável	12.985,1000	Deserta
18	Tampa	16.287,1300	Deserta
19	Copo descartável	6.503,5200	Deserta
20	Tampa	4.079,7400	Deserta
21	Copo descartável	20.960,5000	Deserta
22	Tampa	15.082,4800	Deserta
23	Etiqueta Adesiva	28.032,4100	Deserta

7. RECURSOS
Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
28/09/2023	Análise do TR pela SUPEL/CAP	SUPEL	29/09/2023	1
29/09/2023	Análise do TR pelo pregoeiro substituto	SUPEL	02/10/2023	3
02/10/2023	Processo encaminhado a cotação p/ elaboração do QEP.	SUPEL	07/11/2023	36
07/11/2023	Encaminhado a SESAU p/ Aprovação de Quadro Comparativo de Preços	SESAU	16/11/2023	9
16/11/2023	Elaboração do IC 666/2023	SUPEL	29/11/2023	13
29/11/2023	IC encaminhado para análise do Pregoeiro	SUPEL	05/12/2023	6
05/12/2023	IC encaminhado a PGE para emissão de Parecer.	PGE	08/12/2023	3
08/12/2023	Processo encaminhado a SESAU para ajustes no TR.	SESAU	14/12/2023	6
14/12/2023	Ajustes no IC, publicações de abertura: DIOF, COMPRASNET, SITE DA SUPEL E DECON.	SUPEL	04/01/2024	21
04/01/2024	Aguardando abertura	SUPEL	16/01/2024	12
16/01/2024	Abertura da sessão, recebimento de propostas, Download das propostas de preços e atestados e envio p/ análise técnica	SUPEL	22/01/2024	6
22/01/2024	em período de análise técnica.	SESAU	05/02/2024	14
05/02/2024	Propostas atualizadas recebidas, anexadas e encaminhadas para análise técnica da SESAU.	SUPEL	21/03/2024	45
21/03/2024	Em período de análise técnica da SESAU.	SESAU	27/03/2024	6
27/03/2024	Sessão de continuação, recebimento de proposta e envio p/ análise técnica.	SESAU	05/04/2024	9
05/04/2024	sessão de continuação, habilitação das vencedoras encerramento da sessão.	SUPEL	30/04/2024	25
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>168</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 3 de maio de 2024 11:41:31

**BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO**

Pregoeiro Oficial

**LUCIANA PEREIRA DE SOUZA**

Membro Comissão

**ALINE CRUZ DE OLIVEIRA**

Membro Comissão

**ROBERTA ARROIO**

Equipe Apoio