
Observações:

Retorno da Sessão Pública, no dia 09/05/2024, para retorno à fase de aceitação dos itens 2 e 5. No entanto, a licitação restou FRACASSADA.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 10 de maio de 2024 13:37:20

RONALDO ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Matrícula 200006353
YAGO DA SILVA TEIXEIRA

Equipe Apoio
Matrícula 300172800

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

D E S P A C H O

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011,
informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 0069070432202215 1.2. Nº Procedimento PE 00420/2023-C1 1.3. Nº Legislação Lei 8666

1.4. Orgão SEOSP - Secretaria de Estado de Obras e Serviços
Públicos

1.5. Categoria do item Bens Comuns

1.6. Objeto Aquisição de materiais permanentes (trena à laser profissional, terrômetro, scanner de parede – wallscanner e escada articulada), para atender as
necessidades da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO.

1.7. Situação Final Certame Fracassado 1.8. Sistema de Compras ComprasNet

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ 3.2. EPP/ME 3.3. RO 3.4. HABILITADA

37.808.443/0001-13 SIM NÃO SIM

51.835.693/0001-73 SIM NÃO SIM

36.663.637/0001-05 SIM NÃO SIM

33.811.861/0001-09 SIM SIM SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

Nenhuma proposta vencedora

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

6.1. ITEM 6.2. ESPECIFICAÇÃO 6.3. VAL. ESTIMADO (R$) 6.4. SITUAÇÃO

2 Terrômetro 261.529,3800 Fracassado

5 Terrômetro 87.176,4600 Fracassado

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT.
INÍCIO

8.2. ATIVIDADE REALIZADA 8.3.
ORGÃO

8.4. DT.
TÉRMINO

8.5. QTD
DIAS

22/04/2024 Aviso de Retorno de Fase aos itens: 2 e 5. SUPEL 23/04/2024 1

25/04/2024 Análise Técnica das Propostas. SEOSP 06/05/2024 7

07/05/2024 Retorno da Sessão para os itens 2 e 5 restando FRACASSADOS conforme disposto no Termo de
Adjudicação(0048590687);

SUPEL 09/05/2024 2

09/05/2024 Elaboração do Relatório Final. Publicação, conforme Despacho SUPEL-CA (0048618949). SUPEL 10/05/2024 1

TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL 4

 Emitido em : 10/05/2024 13:37:20 - CTI/SUPEL 
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