



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
<b>1.1. N° Processo</b>	0070000144202337	<b>1.2. N° Procedimento</b>	PERP 00479/2023	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 14133
<b>1.4. Orgão</b>	SETIC - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação		<b>1.5. Categoria do item</b>	Serviços Comuns	
<b>1.6. Objeto</b>	Registro de preços para contratação de empresa especializada de engenharia, contemplando o fornecimento e instalação de materiais e equipamentos necessários à expansão da infraestrutura de Telecomunicações e redes de fibras ópticas do Governo Estadual, a fim de implantar redes MetroEthernet locais e disponibilizar serviços de rede corporativa de alta velocidade com tecnologias convergentes (dados, voz e imagem) no município de Ji-Paraná/RO.				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Êxito		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
<b>Nenhuma Impugnação</b>	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
18.878.698/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO
31.837.899/0001-25	NÃO	NÃO	NÃO
11.241.567/0001-76	SIM	NÃO	NÃO
01.181.263/0001-07	NÃO	NÃO	NÃO
43.711.856/0001-88	SIM	NÃO	SIM
24.120.157/0001-19	SIM	NÃO	NÃO
18.422.603/0001-47	NÃO	NÃO	NÃO
05.246.884/0001-82	NÃO	NÃO	NÃO
37.168.895/0001-88	SIM	NÃO	NÃO
84.602.051/0001-83	SIM	SIM	SIM
82.446.394/0001-70	NÃO	NÃO	NÃO
35.460.768/0001-22	SIM	NÃO	NÃO
29.216.954/0001-18	SIM	SIM	NÃO
18.843.645/0001-51	SIM	NÃO	NÃO
02.820.966/0001-09	NÃO	NÃO	SIM
14.210.465/0001-81	SIM	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
<b>Nenhuma Empresa</b>	

**5. PROPOSTAS VENCEDORAS**

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	676.574,2000	303.454,0000	55,15%
2	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	467.979,2000	290.550,0000	37,91%
3	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	709.574,6000	270.830,0000	61,83%
4	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	6.717,8000	6.717,8000	0%
5	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	25.484,4200	13.000,0000	48,99%
6	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	10.766,6100	10.766,6100	0%
7	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	1.147,7300	1.147,7300	0%
8	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	85.229,2200	20.610,0000	75,82%
9	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	16.111,3700	7.372,5000	54,24%
10	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	3.527,6700	3.350,0000	5,04%
11	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	203.397,3200	92.000,0000	54,77%
12	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	51.278,8800	48.000,0000	6,39%
13	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	43.072,0000	20.000,0000	53,57%
14	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	3.342,0800	3.342,0800	0%
15	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	6.143,2800	6.143,2800	0%
16	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	1.812,4800	1.812,4800	0%
17	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	12.566,0000	5.000,0000	60,21%
18	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	17.225,3600	17.225,3600	0%
19	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	5.741,2000	5.733,6000	0,13%
20	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	2.210,0000	2.208,0000	0,09%
21	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	1.960,0000	1.960,0000	0%
22	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	728,4000	728,0000	0,05%
23	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	946,5600	946,5600	0%
24	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	1.540,8000	1.540,8000	0%
25	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	1.235,2800	1.235,2800	0%
26	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	1.161,4400	1.161,4400	0%
27	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	3.335,8400	3.335,8400	0%
28	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	2.321,2800	2.321,2800	0%
29	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	814,8000	814,8000	0%
30	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	3.349,2000	3.349,2000	0%
31	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	25.761,3200	12.000,0000	53,42%
32	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	17.122,4800	17.122,4800	0%
33	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	573,1700	573,1700	0%
34	84.602.051/0001-83	NÃO	NÃO	654,1700	654,0000	0,03%
35	02.820.966/0001-09	NÃO	NÃO	170.839,0400	159.292,8000	6,76%
48	02.820.966/0001-09	NÃO	NÃO	11.889,2800	11.271,6800	5,19%
49	02.820.966/0001-09	NÃO	NÃO	11.251,8400	10.357,7600	7,95%
50	02.820.966/0001-09	NÃO	NÃO	9.114,8800	8.529,9200	6,42%
51	02.820.966/0001-09	NÃO	NÃO	68.737,1600	50.374,6800	26,71%
52	02.820.966/0001-09	NÃO	NÃO	4.066,5600	3.868,9600	4,86%
53	02.820.966/0001-09	NÃO	NÃO	5.901,7200	1.600,0000	72,89%
54	02.820.966/0001-09	NÃO	NÃO	1.747,0800	1.599,3600	8,46%
55	43.711.856/0001-88	NÃO	NÃO	16.445,4400	15.360,0000	6,60%
56	43.711.856/0001-88	NÃO	NÃO	42.821,7600	42.816,0000	0,01%
57	43.711.856/0001-88	NÃO	NÃO	22.459,5200	22.400,0000	0,27%
58	43.711.856/0001-88	NÃO	NÃO	11.480,4400	11.424,0000	0,49%
59	43.711.856/0001-88	NÃO	NÃO	9.292,0000	9.280,0000	0,13%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>2.797.452,8800</b>	<b>1.525.181,4500</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

**6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**

Nenhum item fracassado ou deserto

**7. RECURSOS**

Nenhum recurso

**8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

<b>8.1. DT. INÍCIO</b>	<b>8.2. ATIVIDADE REALIZADA</b>	<b>8.3. ORGÃO</b>	<b>8.4. DT. TÉRMINO</b>	<b>8.5. QTD DIAS</b>
29/06/2023	Análise do TR pela SUPEL/CAP	SUPEL	30/06/2023	<b>1</b>
07/07/2023	Análise do TR pelo pregoeiro substituto	SUPEL	08/07/2023	<b>1</b>
25/07/2023	Processo encaminhado a cotação.	SUPEL	02/08/2023	<b>8</b>
03/08/2023	Encaminhado a SETIC p/ Aprovação de Quadro Comparativo de Preços	SETIC	04/08/2023	<b>1</b>
08/08/2023	Elaboração do IC 479/2023	SUPEL	18/08/2023	<b>10</b>
18/08/2023	IC encaminhado para análise do Pregoeiro	SUPEL	21/08/2023	<b>3</b>
21/08/2023	IC encaminhado a PGE para emissão de Parecer.	PGE	27/09/2023	<b>37</b>
06/10/2023	Processo encaminhado a SETIC para ajustes no TR.	SUPEL	09/10/2023	<b>3</b>
09/10/2023	Ajustes no IC, publicações de abertura: DIOF, COMPRASNET, SITE DA SUPEL E DECON.	SUPEL	30/10/2023	<b>21</b>
01/11/2023	Aguardando abertura	SUPEL	29/11/2023	<b>28</b>
01/12/2023	Suspensão do certame para responder pedidos de esclarecimentos e impugnação.	SUPEL	15/12/2023	<b>14</b>
19/12/2023	Aviso de reabertura com Adendo Modificador I e II	SUPEL	12/03/2024	<b>84</b>
12/03/2024	Abertura da sessão, recebimento de propostas, Download das propostas de preços e atestados e envio p/análise técnica	SUPEL	22/03/2024	<b>10</b>
26/03/2024	em período de análise técnica.	SETIC	09/04/2024	<b>14</b>
16/04/2024	sessão de continuação, habilitação das vencedoras encerramento da sessão.	SUPEL	20/05/2024	<b>34</b>
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>217</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 27 de maio de 2024 12:13:03

**BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO**

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300141033

**LUCIANA PEREIRA DE SOUZA**

Equipe Apoio

Matrícula 300137520

**ROBERTA ARROIO**

Equipe Apoio

Matrícula 300178701

**ALINE CRUZ DE OLIVEIRA**

Equipe Apoio

Matrícula 300130696