



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0025003916202338	1.2. N° Procedimento	PE 90076/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	O objeto da despesa é a locação e montagem de estrutura institucional ((Polícia Militar, Bombeiros, Ambulatório) e apoio para 11ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 5ª Edição da Feira do Agronegócio do Leite do estado de Rondônia - RONDOLEITE, a serem realizadas no período de 20 a 25 de maio de 2024, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, BR 364, km 333, no Município de Ji-Paraná/RO.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
04.433.214/0001-02	NÃO	NÃO	SIM
21.061.770/0001-14	SIM	NÃO	SIM
08.156.871/0001-00	NÃO	SIM	SIM
13.145.422/0001-05	SIM	NÃO	SIM
15.749.688/0001-84	SIM	SIM	SIM
17.205.510/0001-06	SIM	NÃO	SIM
07.781.779/0001-79	SIM	SIM	SIM
04.244.924/0001-94	SIM	NÃO	SIM
29.216.954/0001-18	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	24.960,0000	12.000,0000	51,92%
2	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	13.800,0000	6.000,0000	56,52%
3	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	24.600,0000	6.000,0000	75,61%
4	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	48.000,0000	18.000,0000	62,50%
5	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	9.600,0000	2.400,0000	75,00%
6	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	1.140,0000	600,0000	47,37%
7	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	1.500,0000	1.500,0000	0%
8	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	5.400,0000	3.000,0000	44,44%
9	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	25.200,0000	12.000,0000	52,38%
10	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	48.000,0000	18.000,0000	62,50%
11	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	156.000,0000	36.000,0000	76,92%
12	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	3.600,0000	3.000,0000	16,67%
13	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	21.600,0000	6.000,0000	72,22%
14	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	5.700,0000	3.000,0000	47,37%
15	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	50.400,0000	18.000,0000	64,29%
16	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	162.000,0000	102.000,0000	37,04%
17	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	71.400,0000	36.000,0000	49,58%
18	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	16.200,0000	6.000,0000	62,96%
19	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	26.400,0000	6.000,0000	77,27%
20	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	9.000,0000	6.000,0000	33,33%
21	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	2.220,0000	1.500,0000	32,43%
22	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	2.220,0000	1.500,0000	32,43%
23	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	48.000,0000	12.000,0000	75,00%
24	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	114.000,0000	42.000,0000	63,16%
25	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	3.480,0000	3.300,0000	5,17%
26	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	23.400,0000	6.000,0000	74,36%
27	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	3.000,0000	1.500,0000	50,0%
28	08.156.871/0001-00	NÃO	NÃO	20.400,0000	6.000,0000	70,59%
VALORES TOTAIS				941.220,0000	375.300,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
22/02/2024	Análise Material	SUPEL	26/02/2024	2
27/02/2024	Cotação de Preços	SUPEL	04/03/2024	4
04/03/2024	Ajustes do Termo de Referência	SEAGRI	11/03/2024	5
11/03/2024	Validação da metodologia de cotação de preços	SUPEL	11/03/2024	0
12/03/2024	Elaboração de Edital e envio a PGE	SUPEL	21/03/2024	7
22/03/2024	Emissão de Parecer Jurídico	PGE	26/03/2024	2
27/03/2024	Ajustes Termo de Referência	SEAGRI	02/04/2024	4
03/04/2024	Instrumento Definitivo e Publicação	SUPEL	09/04/2024	4
22/04/2024	Operacionalização, Finalização do Certame e Relatório Final	SUPEL	01/05/2024	7
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				24

Observações:

Lote 01 - OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA; RECURSO DESISTÊNCIA Lote 02 - EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA; CONTUDO, NÃO NÃO HOUVE REGISTRO DA PEÇA RECURSAL Assim, sem possibilidade de contrarrazões, bem como julgamento recursal, enviando à Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI, para os demais trâmites licitatórios.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 1 de maio de 2024 12:33:39

THALES SILVA SOUZA
Presidente Substituto

Matrícula 300189450

GRAZIELA GENOVEVA KETES

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300118300