

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0041003469202319	1.2. N° Procedimento	PE 90098/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Órgão	SEDEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico	1.5. Categoria do item	Serviços Comuns		
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de iluminação, sonorização, serviço de limpeza, cerimonial, copa, elétrica, rádio comunicadores e radialista, para atender ao público no Espaço Empresarial Internacional e Institucional - SEDEC que será realizado na FEIRA DE TECNOLOGIAS E NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS - 11ª Rondônia Rural Show Internacional do Governo do Estado de Rondônia, a ser realizados no período de maio de 2024, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito	1.8. Sistema de Compras	ComprasNet		

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	QUESTIONAMENTO: O ITEM 01 DO LOTE 01: SERVIÇOS DE AGENTES DE LIMPEZAS: AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS: Período de 19/05/2024 a 26/05/2024, os serviços nas datas descritas são 8 dias, e não 07 a quantidades de dias, 8x6 funcionários, o total de 48 diárias e não 42. 19/05 - 01 dia 20/05 - 02 dias 21/05 - 03 dias 22/05 - 04 dias 23/05 - 05 dias 24/05 - 06 dias 25/05 - 07 dias 26/05 - 08 dias. RESPOSTA: Informamos que o total de dias é 07 (sete), sendo 7x6 = 42 (diárias), conforme previsto e publicado. Contudo, o período da prestação dos serviços fora ajustado conforme acima da prestação do serviço de 19/05/2024 a 25/05/2024

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
50.000.115/0001-54	SIM	SIM	SIM
07.832.586/0001-08	SIM	NÃO	SIM
49.286.066/0001-89	SIM	NÃO	SIM
21.061.770/0001-14	SIM	NÃO	SIM
84.038.678/0001-53	SIM	NÃO	SIM
24.406.940/0001-43	SIM	SIM	SIM
15.749.688/0001-84	SIM	SIM	SIM
35.382.618/0001-48	SIM	NÃO	SIM
33.811.861/0001-09	SIM	SIM	SIM
04.244.924/0001-94	SIM	NÃO	SIM
29.216.954/0001-18	SIM	SIM	SIM
12.046.372/0001-38	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
12.046.372/0001-38	1, 2, 3
29.216.954/0001-18	1, 2, 3
04.244.924/0001-94	1, 2, 3
35.382.618/0001-48	1, 2, 3
07.832.586/0001-08	1, 2, 3
33.811.861/0001-09	1, 2, 3
21.061.770/0001-14	1, 2, 3
50.000.115/0001-54	1, 2, 3
84.038.678/0001-53	1, 2, 3
24.406.940/0001-43	1, 2, 3
49.286.066/0001-89	1, 2, 3

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	15.749.688/0001-84	NÃO	NÃO	9.396,2400	8.988,0000	4,34%
2	15.749.688/0001-84	NÃO	NÃO	4.436,0400	4.436,0400	0%
3	15.749.688/0001-84	NÃO	NÃO	3.806,8800	3.806,8800	0%
4	15.749.688/0001-84	NÃO	NÃO	9.686,2500	9.485,0000	2,08%
5	15.749.688/0001-84	NÃO	NÃO	3.469,8000	3.469,8000	0%
6	15.749.688/0001-84	NÃO	NÃO	3.469,8000	3.469,8000	0%
7	15.749.688/0001-84	NÃO	NÃO	3.993,6000	3.993,6000	0%
8	15.749.688/0001-84	NÃO	NÃO	1.136,1000	1.136,1000	0%
VALORES TOTAIS				39.394,7100	38.785,2200	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS
Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS
Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
04/01/2024	Análise processual e material	SUPEL	11/01/2024	5
11/01/2024	Cotação de preços e emissão de quadro pré-estimativo	SUPEL	25/01/2024	10
25/01/2024	Análise do Quadro pré-estimativo	SEDEC	31/01/2024	4
01/02/2024	Atualização de cotação dos itens	SUPEL	02/02/2024	1
02/02/2024	Análise do novo Quadro Pré-estimativo	SEDEC	06/02/2024	2
16/02/2024	Elaboração de Planilha Referencial	SUPEL	01/03/2024	10
01/03/2024	Aprovação da Planilha de Custos	SEDEC	04/03/2024	1
08/03/2024	Esclarecimento sobre um item do processo, ajuste no Termo de Referência e SAMS	SEDEC	12/03/2024	2
20/03/2024	Juntada de Declaração de Adequação Financeira - DAF e ajuste no Termo de Referência e SAMS	SEDEC	21/03/2024	1
25/03/2024	Elaboração de Instrumento Convocatório	SUPEL	02/04/2024	6
03/04/2024	Análise e Parecer Jurídico do Instrumento Convocatório	PGE	08/04/2024	3
09/04/2024	Elaboração de Instrumento Convocatório Definitivo a cadastro de itens no Compras.Gov	SUPEL	10/04/2024	1
17/04/2024	Pedido de esclarecimento e resposta	SUPEL	24/04/2024	5
26/04/2024	Abertura do PE nº 098/2024	SUPEL	27/04/2024	0
27/04/2024	Análise da Proposta	SEDEC	29/04/2024	1
30/04/2024	Análise ao modelo de Planilha de Formação de Custos	SUPEL	01/05/2024	1
02/05/2024	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	03/05/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				40

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 2 de maio de 2024 13:19:58

RONALDO ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

