



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
<b>1.1. N° Processo</b>	0064001587202324	<b>1.2. N° Procedimento</b>	PERP 00683/2023	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 8666
<b>1.4. Orgão</b>	SEPAT - Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária		<b>1.5. Categoria do item</b>	Bens Comuns	
<b>1.6. Objeto</b>	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e ferramentas, afim de atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT.				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Êxito		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
00.503.644/0001-00	SIM	NÃO	NÃO
48.921.687/0001-24	SIM	NÃO	SIM
45.332.828/0001-85	SIM	NÃO	NÃO
33.650.194/0001-20	SIM	NÃO	NÃO
66.643.107/0001-66	SIM	NÃO	SIM
39.334.587/0001-00	SIM	NÃO	NÃO
19.225.144/0001-74	SIM	SIM	SIM
37.247.494/0001-13	SIM	NÃO	NÃO
32.110.552/0001-49	SIM	NÃO	NÃO
33.811.861/0001-09	SIM	NÃO	SIM
15.153.524/0001-90	SIM	NÃO	SIM
20.502.109/0001-34	SIM	NÃO	NÃO
29.216.954/0001-18	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
33.811.861/0001-09	1, 2, 5, 6, 28
32.110.552/0001-49	1, 2
19.225.144/0001-74	1, 2, 3, 15
00.503.644/0001-00	1, 5
37.247.494/0001-13	1, 2, 5
29.216.954/0001-18	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
20.502.109/0001-34	2
15.153.524/0001-90	2, 6
66.643.107/0001-66	5
33.650.194/0001-20	5
45.332.828/0001-85	6
39.334.587/0001-00	28

**5. PROPOSTAS VENCEDORAS**

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	15.153.524/0001-90	NÃO	NÃO	2.571,8600	1.960,0000	23,79%
2	48.921.687/0001-24	NÃO	NÃO	4.000,0000	3.200,0000	20,0%
3	15.153.524/0001-90	NÃO	NÃO	2.339,0400	2.330,0000	0,39%
4	33.811.861/0001-09	NÃO	NÃO	4.094,9000	4.094,9000	0%
5	15.153.524/0001-90	NÃO	NÃO	43.169,7000	13.308,4000	69,17%
6	19.225.144/0001-74	NÃO	NÃO	3.103,0200	1.201,6200	61,28%
11	29.216.954/0001-18	NÃO	NÃO	1.292,6200	1.292,6200	0%
12	29.216.954/0001-18	NÃO	NÃO	1.463,0000	1.463,0000	0%
15	29.216.954/0001-18	NÃO	NÃO	3.362,2800	3.362,2800	0%
17	19.225.144/0001-74	NÃO	NÃO	428,8000	428,8000	0%
24	19.225.144/0001-74	NÃO	NÃO	181,8200	160,0000	12,00%
25	19.225.144/0001-74	NÃO	NÃO	759,7200	759,7200	0%
27	19.225.144/0001-74	NÃO	NÃO	284,6800	284,6800	0%
28	19.225.144/0001-74	NÃO	NÃO	4.081,0000	2.530,0000	38,01%
29	29.216.954/0001-18	NÃO	NÃO	1.153,0000	1.153,0000	0%
30	29.216.954/0001-18	NÃO	NÃO	1.044,6000	1.044,6000	0%
31	19.225.144/0001-74	NÃO	NÃO	156,8000	156,8000	0%
32	19.225.144/0001-74	NÃO	NÃO	129,7000	129,7000	0%
33	19.225.144/0001-74	NÃO	NÃO	369,5000	369,5000	0%
36	19.225.144/0001-74	NÃO	NÃO	2.025,1000	2.025,1000	0%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>76.011,1400</b>	<b>41.254,7200</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

**6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**

6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
7	Ferramenta	174,7800	Fracassado
8	Enxada	185,5200	Fracassado
9	Pá	233,4000	Fracassado
10	Picareta	555,6400	Fracassado
13	Saia	987,5600	Fracassado
14	Ferramenta	270,4200	Fracassado
16	Ferramenta	19,7400	Fracassado
18	Ferramenta	21,6600	Fracassado
19	Ferramenta	28,2400	Fracassado
20	Ferramenta	24,6400	Fracassado
21	Ferramenta	19,5400	Fracassado
22	Ferramenta	25,6200	Fracassado
23	Ferramenta	30,7600	Fracassado
26	Martelo	107,3600	Fracassado
34	Garrafa térmica	526,5000	Fracassado
35	Ferramenta	826,0000	Fracassado

**7. RECURSOS**

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
14/09/2023	Análise Documental; Análise material do Termo de Referência.	SUPEL	27/09/2023	9
27/09/2023	Novo Termo de Referência, Nova SAMS	SEPAT	28/09/2023	1
28/09/2023	Análise do Atos de Precificação; Realização da cotação de preço e quadro comparativo.	SUPEL	07/11/2023	28
07/11/2023	Nova Cotação; Novo Termo de Referência, Nova SAMS.	SEPAT	10/11/2023	3
10/11/2023	Nova Cotação e Novo Quadro Comparativo de Preços; Validação Cotação e Quadro.	SUPEL	16/11/2023	4
17/11/2023	Análise material no novo Termo de Referência.	SUPEL	20/11/2023	1
22/11/2023	Aprovação das Cotações e Quadro Comparativo pelo Gestor da Unidade.	SEPAT	01/12/2023	7
01/12/2023	Elaboração Instrumento Convocatório; Análise do Instrumento Convocatório e Solicitação de Análise e Parecer Jurídico pela PGE.	SUPEL	08/12/2023	5
08/12/2023	Aprovação e Emissão de Parecer Jurídico PGE	PGE	21/12/2023	9
21/12/2023	Elaboração Instrumento Convocatório; Aviso de Licitação.	SUPEL	27/12/2023	4
27/12/2023	Publicidade dos atos do Instrumento convocatório nos sites; Aviso de Publicação de suspensão da licitação para ajustes no Termo de Referência.	SUPEL	22/01/2024	18
22/01/2024	Novo Termo de Referência.	SEPAT	30/01/2024	6
30/01/2024	Aviso Adendo Modificador e Publicação em Sites Oficiais.	SUPEL	01/03/2024	23
01/03/2024	Juntura de Relatório de Empresas Participantes bem como suas respectivas Propostas; Solicitação de Análise Técnica das Propostas.	SUPEL	18/03/2024	11
18/03/2024	Análise Técnica das Propostas das Empresas pelo Órgão Solicitante.	SEPAT	22/05/2024	47
22/05/2024	Juntada de Propostas; Junção dos Documentos de Habilitação; Aviso de Continuidade de Sessão; Solicitação de Análise técnica de Propostas.	SUPEL	28/05/2024	4
28/05/2024	Análise Técnica das Propostas as Empresas pelo Órgão Solicitante.	SEPAT	05/06/2024	6
05/06/2024	Aviso de Sessão; Junção das Propostas e Solicitação de análise técnica das propostas das empresas.	SUPEL	11/06/2024	4
11/06/2024	Análise Técnica das Propostas Pelo Órgão.	SEPAT	13/06/2024	2
13/06/2024	Aviso de Continuidade Sessão; Junção: das Propostas Atualizadas, Ata do PE, Declaração ME/EPP, Result. Fornecedores e Elaboração do Relatório Final.	SUPEL	18/06/2024	3
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>114</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 24 de junho de 2024 09:29:27

**ALINE LOPES ESPINDOLA**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300131588

**MAIZA BRAGA BARBETO**

Equipe Apoio  
Matrícula 300134844