



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
<b>1.1. N° Processo</b>	0036043562202335	<b>1.2. N° Procedimento</b>	PERP 00726/2023	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 14133
<b>1.4. Órgão</b>	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		<b>1.5. Categoria do item</b>	Bens Comuns	
<b>1.6. Objeto</b>	Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo "DRENOS" (Materiais MédicoHospitalares/Penso - Dreno Cirúrgico Penrose nº 1, Dreno de Sucção 3,2 mm, Dreno em T do tipo Kehr nº 8 e outros).				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Êxito		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
<b>Nenhuma Impugnação</b>	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
50.290.658/0001-53	SIM	NÃO	SIM
05.028.965/0001-06	SIM	SIM	SIM
27.477.776/0001-53	SIM	NÃO	SIM
07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	SIM
46.672.090/0001-68	SIM	SIM	SIM
28.387.424/0001-70	NÃO	NÃO	SIM
24.774.241/0001-56	SIM	NÃO	SIM
45.282.739/0001-71	SIM	NÃO	SIM
10.206.278/0001-73	SIM	NÃO	SIM
27.048.093/0001-80	SIM	SIM	SIM
36.415.376/0001-04	SIM	NÃO	SIM
05.252.941/0001-36	NÃO	SIM	SIM
47.774.122/0001-07	SIM	SIM	SIM
30.450.803/0001-09	NÃO	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
<b>Nenhuma Empresa</b>	

**5. PROPOSTAS VENCEDORAS**

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	07.094.705/0001-64	SIM	NÃO	54.443,9000	37.252,6000	31,58%
2	07.094.705/0001-64	SIM	NÃO	48.572,8000	35.935,4000	26,02%
4	07.094.705/0001-64	SIM	NÃO	37.844,4000	34.827,0000	7,97%
5	46.672.090/0001-68	SIM	NÃO	7.387,5000	5.025,0000	31,98%
6	46.672.090/0001-68	NÃO	NÃO	8.358,0000	7.004,8000	16,19%
7	24.774.241/0001-56	SIM	NÃO	10.333,2000	10.048,8000	2,75%
8	24.774.241/0001-56	SIM	NÃO	13.622,4000	12.654,9000	7,10%
9	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	66.826,5400	63.550,0600	4,90%
11	24.774.241/0001-56	NÃO	NÃO	24.313,8000	22.373,4000	7,98%
12	07.094.705/0001-64	SIM	NÃO	10.640,0000	4.856,0000	54,36%
13	07.094.705/0001-64	SIM	NÃO	8.791,2000	4.491,8000	48,91%
14	07.094.705/0001-64	SIM	NÃO	9.851,4000	4.734,6000	51,94%
15	07.094.705/0001-64	SIM	NÃO	11.690,1000	5.645,1000	51,71%
16	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	11.538,0000	5.463,0000	52,65%
17	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	9.057,6000	4.127,6000	54,43%
18	05.028.965/0001-06	NÃO	NÃO	2.830,4000	2.830,4000	0%
19	05.028.965/0001-06	NÃO	NÃO	4.034,8000	4.034,8000	0%
20	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	5.823,5000	3.771,5000	35,24%
21	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	4.862,6000	3.255,4000	33,05%
22	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	5.810,0000	3.970,0000	31,67%
23	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	5.083,0000	3.374,5000	33,61%
24	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	5.112,0000	3.636,0000	28,87%
25	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	5.460,0000	4.201,6000	23,05%
26	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	8.588,0000	6.140,8000	28,50%
27	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	11.971,8000	7.014,6000	41,41%
28	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	12.358,0000	8.010,5000	35,18%
29	05.028.965/0001-06	NÃO	NÃO	12.549,6000	12.247,2000	2,41%
31	05.028.965/0001-06	NÃO	NÃO	11.138,4000	11.138,4000	0%
35	45.282.739/0001-71	NÃO	NÃO	6.442,8000	4.290,0000	33,41%
36	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	25.612,8000	23.818,8000	7,00%
38	30.450.803/0001-09	NÃO	NÃO	60.073,5000	53.940,0000	10,21%
40	07.094.705/0001-64	SIM	NÃO	26.432,5000	20.317,6000	23,13%
41	07.094.705/0001-64	SIM	SIM	22.262,4600	21.170,9400	4,90%
42	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	20.024,5000	18.400,5000	8,11%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>589.741,5000</b>	<b>473.553,6000</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

**6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**

6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
3	Dreno Cirúrgico	42.495,4000	Fracassado
10	Dreno Cirúrgico	26.820,0000	Fracassado
30	Dreno Cirúrgico	16.372,8000	Fracassado
32	Dreno Cirúrgico	11.023,0000	Fracassado
33	Dreno Cirúrgico	12.220,8000	Fracassado
34	Dreno Cirúrgico	8.342,6000	Fracassado
37	Conjunto Drenagem Tórax	37.907,6000	Fracassado
39	Conjunto Drenagem Tórax	17.250,0000	Fracassado

7. RECURSOS					
7.1. CNPJ	7.2. ITEM	7.3. INTENÇÃO	7.4. DATA DO RECURSO	7.5. JULGAMENTO	7.6. DATA DO JULGAMENTO
28.387.424/0001-70	1	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024
28.387.424/0001-70	2	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024
28.387.424/0001-70	4	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024
28.387.424/0001-70	5	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024
28.387.424/0001-70	7	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024
28.387.424/0001-70	8	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024
28.387.424/0001-70	12	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024
28.387.424/0001-70	13	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024
28.387.424/0001-70	14	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024
28.387.424/0001-70	15	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024
28.387.424/0001-70	37	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024
28.387.424/0001-70	40	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024
28.387.424/0001-70	41	Aceito	24/04/2024	Indeferido	28/05/2024

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
07/11/2023	Planejamento da Unidade Gestora.	SESAU	08/11/2023	1
08/11/2023	Análise Material do Termo de Referência.	SUPEL	28/11/2023	14
29/11/2023	Pequisa de Preços.	SUPEL	13/12/2023	10
14/12/2023	Ajuste Termo de Referência / Aprovação das Pesquisas de Preços	SESAU	15/12/2023	1
18/12/2023	Continuidade da fase interna. Elaboração do Edital. Revisões.	SUPEL	18/01/2024	23
19/01/2024	Parecer Jurídico.	PGE	16/02/2024	20
19/02/2024	À Unidade Gestora, para manifestação ao Parecer nº 57/2024/PGE-SESAU (0045302118) e Parecer nº 83/2024/PGE-SESAU (0045606931).	SESAU	26/02/2024	5
29/02/2024	Adequação da Minuta da Ata de Registro de Preços - SUPEL-CRP.	SUPEL	04/03/2024	2
06/03/2024	Relação de Itens Cadastrados. Solicitação de Análise Definitiva de Instrumento Convocatório e seus Anexos. Revisão.	SUPEL	08/03/2024	2
11/03/2024	Apontamento do Parecer nº 83/2024/PGE-SESAU.	SESAU	15/03/2024	4
25/03/2024	Análise do Instrumento Convocatório. Publicação do PE. Aviso de Licitação. Aguardando abertura.	SUPEL	01/04/2024	5
11/04/2024	Abertura. Encaminhado para download das propostas de preços (e anexos).	SUPEL	12/04/2024	1
12/04/2024	Download das propostas de preços (e anexos). Revisão.	SUPEL	16/04/2024	2
16/04/2024	Análise Técnica das Propostas.	SESAU	18/04/2024	2
19/04/2024	Continuação da Sessão Pública.	SUPEL	06/05/2024	11
06/05/2024	Análise Técnica das Propostas.	SESAU	15/05/2024	7
15/05/2024	Recurso. Análise de Recurso.	SUPEL	16/05/2024	1
16/05/2024	Relatório parcial e publicações. Falha no Cronos. Revisão.	SUPEL	20/05/2024	2
20/05/2024	Recurso. Análise de Recurso.	SUPEL	28/05/2024	6
28/05/2024	Decisão de Recurso e Adjudicação	SUPEL	29/05/2024	1
03/06/2024	Análise Técnica das Propostas e Parecer Técnico Farmacêutico.	SESAU	04/06/2024	1
04/06/2024	Termo de Julgamento	SUPEL	05/06/2024	1
05/06/2024	Relatório Final e Publicações	SUPEL	11/06/2024	4
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>85</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 12 de junho de 2024 08:54:09

**MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300114886