



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
<b>1.1. N° Processo</b>	0036050338202308	<b>1.2. N° Procedimento</b>	PERP 90071/2024	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 14133
<b>1.4. Órgão</b>	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		<b>1.5. Categoria do item</b>	Bens Comuns	
<b>1.6. Objeto</b>	Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo - "CÂNULAS" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Cânula Orofaríngea de Guedel estéril, nº 00, Cânula de Traqueostomia de Metal Cromado, Cânula Traqueostomia Estéril com Balão nº 3.0, Fixador para Cânula de Traqueostomia Adulto e outros) - EXERCÍCIO 2024/2025.				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Êxito		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
<b>2.1. QTD</b>	<b>2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS</b>
1	Pedido de Esclarecimento e Resposta id 0047956385

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
05.028.965/0001-06	SIM	SIM	NÃO
01.578.276/0001-14	NÃO	NÃO	NÃO
28.345.933/0001-30	NÃO	NÃO	NÃO
27.477.776/0001-53	SIM	NÃO	NÃO
34.484.024/0001-85	SIM	NÃO	NÃO
02.475.985/0001-37	SIM	SIM	NÃO
29.032.826/0001-14	SIM	NÃO	NÃO
34.186.181/0001-04	SIM	NÃO	NÃO
07.094.705/0001-64	SIM	NÃO	SIM
00.304.559/0001-05	SIM	NÃO	NÃO
18.031.325/0001-05	NÃO	NÃO	SIM
08.311.856/0001-90	NÃO	NÃO	SIM
20.513.786/0001-58	SIM	NÃO	NÃO
46.672.090/0001-68	SIM	SIM	SIM
07.370.983/0001-05	SIM	NÃO	SIM
03.595.984/0001-99	SIM	NÃO	NÃO
28.387.424/0001-70	NÃO	NÃO	NÃO
24.774.241/0001-56	SIM	NÃO	NÃO
23.611.514/0001-89	NÃO	NÃO	NÃO
03.596.923/0001-46	SIM	NÃO	NÃO
45.282.739/0001-71	SIM	NÃO	SIM
32.737.279/0001-87	SIM	NÃO	NÃO
05.885.332/0001-14	SIM	SIM	NÃO
22.774.865/0001-48	SIM	NÃO	NÃO
44.641.727/0001-23	SIM	SIM	NÃO
04.383.642/0001-78	SIM	SIM	NÃO
35.473.398/0001-68	SIM	NÃO	NÃO
05.252.941/0001-36	NÃO	SIM	NÃO
19.486.478/0001-00	SIM	NÃO	SIM
27.561.137/0001-71	SIM	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
46.672.090/0001-68	10, 11, 24, 39, 41, 42, 61, 69, 70
27.561.137/0001-71	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 62, 63, 69
19.486.478/0001-00	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
07.094.705/0001-64	40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57
02.475.985/0001-37	42, 44
24.774.241/0001-56	44, 52
29.032.826/0001-14	44, 46, 48

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	46.672.090/0001-68	NÃO	NÃO	4.429,8000	2.910,4000	34,30%
2	46.672.090/0001-68	NÃO	NÃO	13.891,5000	6.997,2000	49,63%
3	46.672.090/0001-68	NÃO	NÃO	10.732,8000	7.017,6000	34,62%
4	46.672.090/0001-68	NÃO	NÃO	4.069,7500	2.482,0000	39,01%
5	46.672.090/0001-68	NÃO	NÃO	4.338,2000	2.706,4000	37,61%
6	46.672.090/0001-68	NÃO	NÃO	5.130,6000	3.420,4000	33,33%
7	46.672.090/0001-68	NÃO	NÃO	9.476,4000	6.079,2000	35,85%
8	46.672.090/0001-68	NÃO	NÃO	8.823,0000	5.882,0000	33,33%
9	46.672.090/0001-68	NÃO	NÃO	10.067,4000	5.433,2000	46,03%
10	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	60.794,1000	59.575,8000	2,00%
11	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	71.200,8000	69.768,6000	2,01%
12	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	78.309,4500	69.331,5000	11,46%
13	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	43.652,7000	40.251,7500	7,79%
14	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	59.139,0000	57.951,0000	2,01%
15	07.094.705/0001-64	NÃO	SIM	121.216,1000	105.666,6200	12,83%
16	07.094.705/0001-64	NÃO	SIM	129.693,7500	107.793,7500	16,89%
17	07.094.705/0001-64	NÃO	SIM	111.849,1400	109.116,0200	2,44%
20	07.094.705/0001-64	NÃO	NÃO	50.450,4000	50.450,4000	0%
25	19.486.478/0001-00	NÃO	NÃO	9.410,5000	6.643,4000	29,40%
26	07.370.983/0001-05	NÃO	NÃO	9.108,0000	5.778,7500	36,55%
27	07.370.983/0001-05	NÃO	NÃO	8.406,5000	5.796,0000	31,05%
28	07.370.983/0001-05	NÃO	NÃO	7.650,0000	6.752,4000	11,73%
29	07.370.983/0001-05	NÃO	NÃO	11.956,7000	6.763,0500	43,44%
30	07.370.983/0001-05	NÃO	NÃO	14.405,8000	11.239,2000	21,98%
31	07.370.983/0001-05	NÃO	NÃO	29.688,0500	15.790,8500	46,81%
32	07.370.983/0001-05	NÃO	NÃO	29.734,6000	24.130,0500	18,85%
33	07.370.983/0001-05	NÃO	NÃO	49.775,6000	30.987,1500	37,75%
34	07.370.983/0001-05	NÃO	NÃO	72.707,6000	56.619,3500	22,13%
35	18.031.325/0001-05	NÃO	SIM	77.576,7200	41.966,0800	45,90%
36	18.031.325/0001-05	NÃO	SIM	62.884,2900	40.842,8800	35,05%
37	07.370.983/0001-05	NÃO	NÃO	19.582,6000	17.971,6000	8,23%
38	07.370.983/0001-05	NÃO	NÃO	15.756,8000	12.800,0000	18,77%
53	18.031.325/0001-05	NÃO	SIM	218.935,3500	141.693,3000	35,28%
54	18.031.325/0001-05	NÃO	SIM	204.087,2400	137.618,4600	32,57%
55	18.031.325/0001-05	NÃO	SIM	196.829,5700	118.186,0400	39,96%
58	08.311.856/0001-90	NÃO	SIM	274.230,9500	134.103,6900	51,10%
59	07.094.705/0001-64	NÃO	SIM	40.361,4000	35.183,8800	12,83%
60	07.094.705/0001-64	NÃO	SIM	43.231,2500	35.931,2500	16,89%
61	07.094.705/0001-64	NÃO	SIM	37.243,7600	36.333,6800	2,44%
64	07.094.705/0001-64	NÃO	SIM	25.853,7800	22.811,1700	11,77%
66	45.282.739/0001-71	NÃO	SIM	72.978,4500	57.247,5000	21,56%
67	45.282.739/0001-71	NÃO	SIM	67.845,9600	55.451,5000	18,27%
68	07.094.705/0001-64	NÃO	SIM	65.452,3300	60.942,7700	6,89%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>2.462.958,6900</b>	<b>1.832.417,8400</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

**6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**

6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
18	Cânula De Traqueostomia	145.743,7500	Fracassado
19	Cânula De Traqueostomia	150.780,3300	Fracassado
21	Cânula De Traqueostomia	5.690,2500	Fracassado
22	Cânula De Traqueostomia	2.942,2500	Fracassado
23	Cânula De Traqueostomia	5.878,5000	Fracassado
24	Cânula De Traqueostomia	6.178,5000	Fracassado
39	Cânula De Traqueostomia	2.940,0000	Fracassado
40	Cânula De Traqueostomia	2.834,2000	Fracassado
41	Cânula De Traqueostomia	3.083,9500	Fracassado
42	Cânula De Traqueostomia	2.738,0000	Fracassado
43	Cânula De Traqueostomia	2.380,9500	Fracassado
44	Cânula De Traqueostomia	15.184,4000	Fracassado
45	Cânula De Traqueostomia	23.320,4000	Fracassado
46	Cânula De Traqueostomia	24.196,6000	Fracassado
47	Cânula De Traqueostomia	21.429,1000	Fracassado
48	Cânula De Traqueostomia	12.272,2000	Fracassado
49	Cânula De Traqueostomia	22.074,4000	Fracassado
50	Cânula De Traqueostomia	19.801,5000	Fracassado
51	Cânula De Traqueostomia	22.134,7000	Fracassado
52	Cânula De Traqueostomia	24.882,3500	Fracassado
56	Fixador P/ Dispositivo Médico	177.116,2500	Fracassado
57	Fixador P/ Dispositivo Médico	14.427,9000	Fracassado
62	Cânula De Traqueostomia	48.581,2500	Fracassado
63	Cânula De Traqueostomia	50.204,9700	Fracassado
65	Cânula De Traqueostomia	20.957,1600	Fracassado
69	Fixador P/ Dispositivo Médico	59.038,7500	Fracassado
70	Fixador P/ Dispositivo Médico	91.404,5500	Fracassado

**7. RECURSOS**

Nenhum recurso

**8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
12/01/2024	Análise inicial de Termo de Referência: SUPEL-CAP	SUPEL	15/01/2024	1
17/01/2024	Análise Inicial de Termo de Referência: SUPEL-CEL	SUPEL	02/02/2024	12
05/02/2024	Cotação de Preços e emissão de Quadro Estimativo	SUPEL	19/02/2024	10
20/02/2024	Envio para aprovação do Quadro Estimativo e ajustes no Termo de Referência.	SUPEL	21/02/2024	1
05/03/2024	Análise Inicial de Termo de Referência: SUPEL-DELTA	SUPEL	06/03/2024	1
11/03/2024	Elaboração de Instrumento Convocatório para análise e emissão de Parecer Jurídico.	SUPEL	12/03/2024	1
26/03/2024	Atendimento do Parecer Jurídico: SUPEL-CAP; SUPEL-CRP.	SUPEL	27/03/2024	1
08/04/2024	Elaboração de Instrumento Convocatório Definitivo, Cadastramento e Publicação da Licitação.	SUPEL	15/04/2024	5
18/04/2024	Elaboração de Adendo Modificador do Instrumento Convocatório e Publicação.	SUPEL	19/04/2024	1
20/04/2024	Elaboração de Resposta do Pedido de Esclarecimento, Adendo Esclarecedor e Publicação	SUPEL	25/04/2024	4
29/04/2024	Realização do Pregão Eletrônico.	SUPEL	30/04/2024	1
24/06/2024	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	25/06/2024	1
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>39</b>

**Observações:**

Itens Fracassados: 18, 19, 21, 22, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 62, 63, 65, 69 e 70.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 25 de junho de 2024 09:49:27

**VALDENIR GONÇALVES JUNIOR**Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300055985