



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
<b>1.1. N° Processo</b>	0032000013202497	<b>1.2. N° Procedimento</b>	CP 90069/2024	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 14133
<b>1.4. Órgão</b>	SEJUCEL - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer		<b>1.5. Categoria do item</b>	Serviços Especiais de Engenharia	
<b>1.6. Objeto</b>	Conclusão da reforma e modernização do Estádio João Saldanha, no município de Guajará-Mirim - RO.				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Êxito		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
<b>2.1. QTD</b>	<b>2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS</b>
1	Pedido de esclarecimento apresentado pela Empresa Turin Construções, a cerca das composições, a mesma foi encaminhada ao órgão de origem que procedeu com análise, informado através de despacho onde foi gerado adendo esclarecedor e encaminhado a empresa através do Ofício nº 1089/2024/SUPEL-RO

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
<b>3.1. CNPJ</b>	<b>3.2. EPP/ME</b>	<b>3.3. RO</b>	<b>3.4. HABILITADA</b>
05.620.848/0001-37	SIM	SIM	NÃO
32.668.969/0001-21	SIM	SIM	NÃO
07.684.688/0001-15	SIM	NÃO	NÃO
04.457.238/0001-00	SIM	SIM	NÃO
41.347.110/0001-01	SIM	NÃO	NÃO
05.695.639/0001-52	SIM	SIM	NÃO
06.939.058/0001-81	NÃO	NÃO	NÃO
29.025.617/0001-43	SIM	SIM	NÃO
26.758.081/0001-87	SIM	SIM	NÃO
21.765.570/0001-42	SIM	SIM	NÃO
43.507.071/0001-98	SIM	SIM	NÃO
03.129.031/0002-16	SIM	SIM	SIM
09.245.019/0001-72	SIM	NÃO	NÃO
34.812.289/0001-65	SIM	NÃO	NÃO
11.006.117/0001-07	SIM	SIM	NÃO
01.999.130/0001-42	NÃO	SIM	NÃO
02.924.243/0001-41	NÃO	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
<b>4.1. CNPJ</b>	<b>4.2. ITENS RECUSADOS</b>
11.006.117/0001-07	1

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
<b>5.1. ITEM</b>	<b>5.2. CNPJ</b>	<b>5.3. EM RECURSO*</b>	<b>5.4. ITEM DE COTA</b>	<b>5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)</b>	<b>5.6. VAL. OBTIDO (R\$)</b>	<b>5.7. DESCONTO FINAL</b>
1	03.129.031/0002-16	NÃO	NÃO	3.044.181,5400	2.283.000,0000	25,00%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>3.044.181,5400</b>	<b>2.283.000,0000</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS
Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS
Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
<b>8.1. DT. INÍCIO</b>	<b>8.2. ATIVIDADE REALIZADA</b>	<b>8.3. ORGÃO</b>	<b>8.4. DT. TÉRMINO</b>	<b>8.5. QTD DIAS</b>
03/06/2024	Licitação	SUPEL	25/07/2024	52
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>52</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

**ERALDA ETRA MARIA LESSA**

Presidente Comissao  
Matrícula 300160483

**NADIANE DA COSTA LAIA**

Membro Comissao  
Matrícula 300133769

**MARIA CAROLINA DE CARVALHO**

Membro Comissao  
Matrícula 300121197