



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0036038658202381	1.2. N° Procedimento	PE 90097/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Órgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Subestação Abaixadora de 225 kVA, incluindo grupo gerador, quadro de transferência e demais acessórios, com fornecimento de quaisquer componentes e troca de peças novas e originais, de forma contínua, visando atender o Hospital Regional São Francisco Do Guaporé - HRSF, por um período de 12 (doze) meses.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
45.063.506/0001-88	SIM	SIM	SIM
16.667.114/0001-20	SIM	SIM	SIM
26.944.049/0001-96	SIM	SIM	SIM
46.538.607/0001-20	SIM	NÃO	SIM
17.380.732/0001-57	SIM	NÃO	SIM
08.847.656/0001-56	SIM	NÃO	SIM
37.893.128/0001-31	SIM	NÃO	SIM
26.473.197/0001-70	SIM	SIM	SIM
35.149.441/0001-34	SIM	NÃO	SIM
39.827.741/0001-86	SIM	NÃO	SIM
07.290.082/0001-03	NÃO	SIM	SIM
30.647.055/0001-59	SIM	NÃO	SIM
20.271.093/0001-04	SIM	SIM	SIM
45.357.090/0001-00	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	20.271.093/0001-04	NÃO	NÃO	74.226,1200	34.000,0000	54,19%
2	20.271.093/0001-04	NÃO	NÃO	25.979,1600	11.900,0000	54,19%
VALORES TOTAIS				100.205,2800	45.900,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
17/08/2023	Abertura do processo administrativo	SESAU	11/10/2023	39
11/10/2023	Análise documental e material do Termo de Referência	SUPEL	16/10/2023	3
24/10/2023	Redistribuição de Processo/Cotação de preços	SUPEL	26/10/2023	2
26/10/2023	Ajustes no Termo de Referência/Dificuldade na Pesquisa de Preços	SESAU	08/01/2024	52
16/01/2024	Adequação no quadro estimativo de preços	SUPEL	19/01/2024	3
23/01/2024	Juntada de Declaração de Adequação Financeira/Aprovação do Quadro Comparativo de Preço	SESAU	19/03/2024	40
22/03/2024	Elaboração do Instrumento Convocatório	SUPEL	02/04/2024	7
03/04/2024	Análise e Parecer Jurídico do Instrumento Convocatório	PGE	15/04/2024	8
15/04/2024	Ajustes no Termo de Referência e cotação de preços, conforme Parecer nº 239/2024/PGE-SESAU	SESAU	13/05/2024	20
27/05/2024	Atualização do Instrumento Convocatório/Publicação de aviso de licitação/Cadastramento de Itens no ComprasNet	SUPEL	04/06/2024	6
06/06/2024	Abertura de Licitação PE Nº 097/2024	SUPEL	07/06/2024	1
20/06/2024	Análise de proposta da empresa JK ENERGIA LTDA	SESAU	25/06/2024	3
08/07/2024	Análise de proposta da empresa TIAGO G DA SILVA ALVES INSTALACAO	SESAU	10/07/2024	2
15/07/2024	Elaboração do Relatório Final do PE Nº 097/2024/SUPEL/RO	SUPEL	16/07/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				23

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 16 de julho de 2024 13:26:39

RONALDO ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
Matrícula 200006353