



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**RELATÓRIO ESTATÍSTICO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
<b>1.1. N° Processo</b>	0042000950202423	<b>1.2. N° Procedimento</b>	PE 90145/2024	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 14133
<b>1.4. Orgão</b>	SUGESP - Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos		<b>1.5. Categoria do item</b>	Serviços Comuns	
<b>1.6. Objeto</b>	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas, camarotes, arquibancadas, banheiros químicos, tendas, iluminação, sonorização, gerador e material gráfico para atender o evento do Dia 7 de Setembro, para atender a demanda da Casa Militar.				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Êxito		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
47.857.328/0001-92	SIM	SIM	SIM
21.070.277/0001-60	SIM	SIM	SIM
07.790.409/0001-06	SIM	SIM	SIM
42.129.716/0001-33	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

## 5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	47.857.328/0001-92	NÃO	NÃO	59.828,3400	36.260,0000	39,39%
2	47.857.328/0001-92	NÃO	NÃO	8.356,0000	6.370,0000	23,77%
3	21.070.277/0001-60	NÃO	NÃO	62.650,0000	59.000,0000	5,83%
11	21.070.277/0001-60	NÃO	NÃO	4.526,4400	2.000,0000	55,82%
12	21.070.277/0001-60	NÃO	NÃO	42.560,0000	24.000,0000	43,61%
13	21.070.277/0001-60	NÃO	NÃO	10.842,0000	6.000,0000	44,66%
14	42.129.716/0001-33	NÃO	NÃO	340,0000	315,0000	7,35%
15	42.129.716/0001-33	NÃO	NÃO	340,0000	315,0000	7,35%
16	42.129.716/0001-33	NÃO	NÃO	140,0000	125,0000	10,71%
17	42.129.716/0001-33	NÃO	NÃO	140,0000	140,0000	0%
18	42.129.716/0001-33	NÃO	NÃO	40,0000	40,0000	0%
19	42.129.716/0001-33	NÃO	NÃO	1.694,4200	1.651,0000	2,56%
20	42.129.716/0001-33	NÃO	NÃO	440,0000	420,0000	4,55%
21	42.129.716/0001-33	NÃO	NÃO	80,0000	76,0000	5,00%
22	42.129.716/0001-33	NÃO	NÃO	80,0000	76,0000	5,00%
23	42.129.716/0001-33	NÃO	NÃO	480,0000	480,0000	0%
24	42.129.716/0001-33	NÃO	NÃO	985,6600	960,0000	2,60%
25	42.129.716/0001-33	NÃO	NÃO	1.330,0000	1.250,0000	6,02%
26	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	33.690,5700	16.000,0000	52,51%
27	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	18.217,8000	10.500,0000	42,36%
28	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	8.246,6000	4.000,0000	51,50%
29	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	8.676,7200	4.300,0000	50,44%
30	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	9.918,0000	5.100,0000	48,58%
31	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	6.280,0000	4.000,0000	36,31%
32	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	6.466,6400	4.000,0000	38,14%
33	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	2.197,5000	1.100,0000	49,94%
34	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	2.166,6600	1.100,0000	49,23%
35	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	1.622,4000	860,0000	46,99%
36	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	7.922,9700	5.200,0000	34,37%
37	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	810,0000	650,0000	19,75%
38	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	8.700,5400	4.700,0000	45,98%
39	47.857.328/0001-92	NÃO	NÃO	9.333,3300	9.114,0000	2,35%
43	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	2.300,0000	1.200,0000	47,83%
44	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	1.581,2500	800,0000	49,41%
45	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	995,4800	500,0000	49,77%
46	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	1.954,4000	1.000,0000	48,83%
47	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	1.874,0000	1.000,0000	46,64%
48	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	4.829,8000	3.000,0000	37,89%
49	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	2.122,5000	1.400,0000	34,04%
50	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	2.233,3300	1.400,0000	37,31%
51	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	197,2500	180,0000	8,75%
52	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	1.025,0000	700,0000	31,71%
53	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	506,6700	400,0000	21,05%
54	07.790.409/0001-06	NÃO	NÃO	8.367,0000	6.000,0000	28,29%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>347.089,2700</b>	<b>227.682,0000</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

**6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**

6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
4	Locação / montagem / desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições	36.181,6700	Fracassado
5	Locação / montagem / desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições	17.116,1100	Fracassado
6	Locação / montagem / desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições	86.010,2400	Fracassado
7	Locação / montagem / desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições	9.143,3100	Fracassado
8	Locação / montagem / desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições	14.600,9600	Fracassado
9	Locação / montagem / desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições	288,1000	Fracassado
10	Locação / montagem / desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições	5.524,2700	Fracassado
40	Locação / montagem / desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições	3.165,0000	Fracassado
41	Locação / montagem / desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições	2.335,6800	Fracassado
42	Locação / montagem / desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições	12.600,0000	Fracassado

**7. RECURSOS**

Nenhum recurso

**8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
27/03/2024	Análise material e processual	SUPEL	01/04/2024	3
02/04/2024	Alterações no Termo de Referência e SAMS	SUGESP	09/04/2024	5
10/04/2024	Cotação de preços	SUPEL	18/04/2024	6
18/04/2024	Auxílio na cotação de preços	SUGESP	29/04/2024	7
29/04/2024	Emissão de Quadro Comparativo	SUPEL	07/05/2024	6
07/05/2024	Aprovação do Quadro Estimativo / Declaração de Adequação Financeira - DAF	SUGESP	09/05/2024	2
10/05/2024	Elaboração de Instrumento Convocatório provisório e Análise inicial	SUPEL	15/05/2024	3
16/05/2024	Análise e Parecer Jurídico de Instrumento Convocatório	PGE	11/06/2024	18
11/06/2024	Ajustes aos apontamentos do Parecer nº 115/2024/PGE-SUGESP	SUGESP	17/06/2024	4
17/06/2024	Elaboração de Instrumento Convocatório definitivo e cadastro de itens no ComprasNet	SUPEL	27/06/2024	8
27/06/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	02/07/2024	3
15/07/2024	Abertura da Sessão do PE nº 90145/2024 e juntada aos autos das propostas e documentos de habilitação das licitantes	SUPEL	17/07/2024	2
17/07/2024	Análise e parecer técnico das propostas, sendo os documentos a serem analisados: Documento de habilitação técnica profissional	SUGESP	29/07/2024	8
30/07/2024	Elaboração de Relatório Estatístico Final	SUPEL	31/07/2024	1
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>32</b>

**Observações:**

Na oportunidade, informo que os lotes 03, 04, 05 e 11 restaram fracassados

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 31 de julho de 2024 07:40:11

**CAMILA CAROLINE ROCHA PERES**

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300145454

**JOSÉLIA PAGANI FERREIRA**

Membro Comissão

Matrícula 300151627