



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0070001171202327	1.2. N° Procedimento	PERP 90186/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SETIC - Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviço de Suporte e Garantia para Switches CISCO NEXUS N9K-C93240YC-FX2, e Banco de Horas Especializado - fabricante Cisco, a fim de atender as necessidades do Governo do Estado de Rondônia, visando manter o contínuo processo de manutenção dos equipamentos centrais da infraestrutura da INFOVIA.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito	1.8. Sistema de Compras	ComprasNet		

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Pedidos de esclarecimentos/impugnações recebidos, respondidos e publicados.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
43.794.816/0001-47	SIM	NÃO	NÃO
18.858.496/0001-02	NÃO	NÃO	NÃO
05.242.611/0001-60	SIM	NÃO	NÃO
40.195.148/0001-43	SIM	NÃO	NÃO
04.892.991/0001-15	NÃO	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	04.892.991/0001-15	NÃO	NÃO	292.616,4000	180.000,0000	38,49%
2	04.892.991/0001-15	NÃO	NÃO	59.400,0000	48.000,0000	19,19%
VALORES TOTAIS				352.016,4000	228.000,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS
Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS
Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
02/05/2024	Análise SUPEL/CAP, Análise CEL/SUPEL.	SUPEL	07/05/2024	5
07/05/2024	Processo encaminhado a SETIC para ajustes.	SETIC	15/05/2024	8
15/05/2024	Processo encaminhado a CPEAP para cotações iniciais.	SUPEL	27/05/2024	12
27/05/2024	Processo encaminhado a SETIC para aprovação do quadro estimativo.	SETIC	03/06/2024	7
03/06/2024	Elaboração do IC, envio do Processo a PGE para emissão de Parecer.	PGE	18/06/2024	15
18/06/2024	Ajustes no Edital, publicações de abertura.	SUPEL	24/06/2024	6
24/06/2024	Pedidos de esclarecimentos recebidos, encaminhados a SETIC.	SETIC	05/07/2024	11
05/07/2024	Pedidos de esclarecimentos respondidos e publicados.	SUPEL	08/07/2024	3
08/07/2024	Abertura da sessão, download das propostas e envio para analise tecnica da SETIC.	SETIC	10/07/2024	2
10/07/2024	Sessão de continuação, download dos documentos de habilitação, conclusão do certame.	SUPEL	12/07/2024	2
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				28

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 16 de julho de 2024 07:49:43

BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO
Pregoeiro Oficial

Emitido em : 16/07/2024 07:49:43 - CTI/SUPEL
Sistema de Apoio ao Pregoeiro 1-2

Matrícula 300141033

ROBERTA ARROIO

Membro Comissao

Matrícula 300178701

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

Membro Comissao

Matrícula 300137520

ALINE CRUZ DE OLIVEIRA

Membro Comissao

Matrícula 300130696