



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0036001686202424	1.2. N° Procedimento	PERP 90134/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Órgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo -"FIOS I (ABSORVÍVEIS) " - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - FIO CATGUT SIMPLES?, FIO CATGUT CROMADO, FIO POLIDIOXANONA, FIO COMPOSTO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA e outros) - EXERCÍCIO 2024/2025".				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Resposta, id. 0050547813.
2	Resposta, id. 0049976444. Adendo Modificador, id. 0049977861.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
05.028.965/0001-06	SIM	SIM	SIM
33.772.464/0001-75	SIM	NÃO	SIM
37.844.479/0002-33	NÃO	NÃO	SIM
27.477.776/0001-53	SIM	NÃO	SIM
04.269.484/0001-20	SIM	NÃO	SIM
66.877.184/0001-80	NÃO	NÃO	SIM
46.672.090/0001-68	SIM	SIM	SIM
54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	SIM
03.595.984/0001-99	SIM	NÃO	SIM
03.033.345/0001-30	NÃO	NÃO	SIM
23.611.514/0001-89	NÃO	NÃO	SIM
03.743.294/0001-30	NÃO	NÃO	SIM
39.239.472/0001-37	SIM	NÃO	SIM
28.199.997/0001-70	NÃO	NÃO	SIM
29.010.039/0001-71	NÃO	NÃO	SIM
45.282.739/0001-71	SIM	NÃO	SIM
20.344.116/0001-55	SIM	NÃO	SIM
12.340.717/0001-61	NÃO	NÃO	SIM
44.641.727/0001-23	SIM	SIM	SIM
04.383.642/0001-78	SIM	SIM	SIM
05.252.941/0001-36	NÃO	SIM	SIM
04.768.293/0001-02	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
05.252.941/0001-36	19, 20, 21, 25, 26, 27, 43, 47, 54, 56, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 94, 96, 101
03.595.984/0001-99	19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 43, 46, 47, 48, 49, 71, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 112
03.033.345/0001-30	19, 20, 21, 31, 46, 47, 76, 86
66.877.184/0001-80	19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 46, 48, 49, 54, 70, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 95, 97, 101
04.768.293/0001-02	21, 22, 23, 24, 26, 42, 43, 46, 47, 93, 94, 95, 96
03.743.294/0001-30	23, 24, 79, 80
04.269.484/0001-20	56, 59, 70
37.844.479/0002-33	69
33.772.464/0001-75	70
46.672.090/0001-68	70, 98, 103, 111
29.010.039/0001-71	70
20.344.116/0001-55	72, 92, 110

## 5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	04.768.293/0001-02	NÃO	NÃO	30.044,0000	30.044,0000	0%
2	04.768.293/0001-02	NÃO	NÃO	30.814,0000	29.891,0000	3,00%
3	04.768.293/0001-02	NÃO	NÃO	30.388,0000	29.110,0000	4,21%
5	33.772.464/0001-75	NÃO	NÃO	55.426,0000	54.249,0000	2,12%
6	04.768.293/0001-02	NÃO	NÃO	32.256,0000	30.312,0000	6,03%
7	04.768.293/0001-02	NÃO	NÃO	15.776,0000	13.472,0000	14,60%
8	04.768.293/0001-02	NÃO	NÃO	29.248,0000	26.944,0000	7,88%
9	04.768.293/0001-02	NÃO	NÃO	75.276,0000	69.044,0000	8,28%
11	04.768.293/0001-02	NÃO	NÃO	14.880,0000	13.020,0000	12,50%
12	04.768.293/0001-02	NÃO	NÃO	24.200,0000	21.000,0000	13,22%
13	04.768.293/0001-02	NÃO	NÃO	27.590,0000	26.102,0000	5,39%
14	04.768.293/0001-02	NÃO	NÃO	16.910,0000	15.998,0000	5,39%
15	04.768.293/0001-02	NÃO	NÃO	17.766,0000	17.766,0000	0%
16	20.344.116/0001-55	NÃO	NÃO	20.298,0000	17.000,0000	16,25%
17	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	210.000,0000	199.440,0000	5,03%
19	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	83.256,0000	56.856,0000	31,71%
20	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	79.212,0000	42.348,7500	46,54%
21	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	344.377,5000	151.278,7500	56,07%
22	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	228.288,0000	210.288,0000	7,88%
23	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	132.333,7500	88.830,0000	32,87%
24	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	105.241,5000	74.704,5000	29,02%
25	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	161.469,0000	79.530,0000	50,75%
26	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	131.604,0000	119.064,0000	9,53%
27	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	166.032,0000	84.672,0000	49,00%
28	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	126.528,0000	68.352,0000	45,98%
29	66.877.184/0001-80	NÃO	NÃO	84.629,2500	84.629,2500	0%
31	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	706.698,0000	491.521,5000	30,45%
33	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	278.416,5000	216.557,2500	22,22%
34	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	652.113,0000	619.245,0000	5,04%
35	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	360.000,0000	259.200,0000	28,00%
36	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	1.065.000,0000	1.011.750,0000	5,00%
38	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	146.674,5000	82.167,0000	43,98%
39	20.344.116/0001-55	NÃO	NÃO	61.495,0000	60.200,0000	2,11%
40	20.344.116/0001-55	NÃO	NÃO	44.625,0000	43.725,0000	2,02%
42	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	73.440,0000	59.028,7500	19,62%
43	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	66.462,0000	28.033,5000	57,82%
45	20.344.116/0001-55	NÃO	NÃO	49.894,0000	37.031,0000	25,78%
46	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	235.598,2500	75.445,5000	67,98%
47	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	87.940,5000	30.170,2500	65,69%
49	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	172.125,0000	168.581,2500	2,06%
52	12.340.717/0001-61	NÃO	NÃO	80.156,2500	61.425,0000	23,37%
54	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	82.260,0000	82.260,0000	0%
55	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	80.496,0000	80.496,0000	0%
56	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	139.671,0000	88.735,5000	36,47%
57	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	109.275,0000	96.999,0000	11,23%
58	05.252.941/0001-36	NÃO	NÃO	119.799,7500	99.750,0000	16,74%
61	04.269.484/0001-20	NÃO	NÃO	74.204,0000	73.320,0000	1,19%
64	05.252.941/0001-36	NÃO	NÃO	61.260,0000	61.200,0000	0,10%
65	05.252.941/0001-36	NÃO	NÃO	79.470,0000	76.500,0000	3,74%
66	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	76.444,5000	76.444,5000	0%
68	05.252.941/0001-36	NÃO	NÃO	196.884,0000	94.500,0000	52,00%
69	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	480.249,0000	208.696,5000	56,54%
70	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	166.999,5000	121.908,7500	27,00%
71	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	252.382,5000	122.850,0000	51,32%
74	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	70.000,0000	66.480,0000	5,03%

**5. PROPOSTAS VENCEDORAS**

75	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	27.752,0000	18.952,0000	31,71%
76	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	26.404,0000	14.116,2500	46,54%
77	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	114.792,5000	50.426,2500	56,07%
78	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	76.096,0000	70.096,0000	7,88%
79	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	44.111,2500	29.610,0000	32,87%
80	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	35.080,5000	24.901,5000	29,02%
81	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	53.823,0000	26.510,0000	50,75%
82	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	43.868,0000	39.688,0000	9,53%
83	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	55.344,0000	28.224,0000	49,00%
84	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	42.176,0000	22.784,0000	45,98%
85	66.877.184/0001-80	NÃO	SIM	28.209,7500	28.209,7500	0%
86	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	235.566,0000	163.840,5000	30,45%
88	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	92.805,5000	72.185,7500	22,22%
89	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	217.371,0000	206.415,0000	5,04%
90	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	120.000,0000	86.400,0000	28,00%
91	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	355.000,0000	337.250,0000	5,00%
92	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	48.891,5000	27.389,0000	43,98%
93	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	24.480,0000	19.676,2500	19,62%
94	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	22.154,0000	9.344,5000	57,82%
95	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	78.532,7500	25.148,5000	67,98%
96	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	29.313,5000	10.056,7500	65,69%
98	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	57.375,0000	56.193,7500	2,06%
100	12.340.717/0001-61	NÃO	SIM	26.718,7500	20.475,0000	23,37%
101	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	27.420,0000	27.420,0000	0%
102	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	26.832,0000	26.832,0000	0%
103	20.344.116/0001-55	NÃO	SIM	46.557,0000	46.557,0000	0%
104	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	36.425,0000	32.333,0000	11,23%
105	05.252.941/0001-36	NÃO	SIM	39.933,2500	33.250,0000	16,74%
106	05.252.941/0001-36	NÃO	SIM	20.420,0000	20.400,0000	0,10%
107	05.252.941/0001-36	NÃO	SIM	26.490,0000	25.500,0000	3,74%
108	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	25.481,5000	25.481,5000	0%
109	04.383.642/0001-78	NÃO	SIM	65.628,0000	35.046,0000	46,60%
110	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	160.083,0000	69.565,5000	56,54%
111	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	55.666,5000	40.636,2500	27,00%
112	54.516.661/0080-05	NÃO	SIM	84.127,5000	40.950,0000	51,32%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>10.814.805,0000</b>	<b>8.060.030,5000</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

**6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**

6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
4	Fio De Sutura Agulhado	30.558,0000	Fracassado
10	Fio De Sutura Agulhado	15.114,0000	Fracassado
18	Fio De Sutura Agulhado	38.934,0000	Fracassado
30	Kit Fios De Sutura	43.725,0000	Deserta
32	Fio De Sutura Agulhado	64.080,0000	Fracassado
37	Fio De Sutura Agulhado	46.380,0000	Fracassado
41	Fio De Sutura Agulhado	23.450,0000	Fracassado
44	Fio De Sutura Agulhado	70.946,0000	Deserta
48	Fio De Sutura Agulhado	117.750,0000	Fracassado
50	Fio De Sutura Agulhado	42.166,0000	Fracassado
51	Fio De Sutura Agulhado	71.148,0000	Fracassado
53	Fio De Sutura Agulhado	56.544,0000	Fracassado
59	Fio De Sutura Agulhado	76.960,0000	Fracassado
60	Fio De Sutura Agulhado	68.580,0000	Fracassado
62	Fio De Sutura Agulhado	63.104,0000	Fracassado
63	Fio De Sutura Agulhado	72.276,0000	Fracassado
67	Fio De Sutura Agulhado	54.692,0000	Deserta
72	Kit Fios De Sutura	47.616,0000	Fracassado
73	Fio De Sutura Agulhado	2.108,0000	Fracassado
87	Fio De Sutura Agulhado	21.360,0000	Deserta
97	Fio De Sutura Agulhado	39.250,0000	Fracassado
99	Fio De Sutura Agulhado	23.716,0000	Fracassado

**7. RECURSOS**

Nenhum recurso

**8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
29/02/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	18/03/2024	12
18/03/2024	Cotação de Preços	SUPEL	11/04/2024	18
12/04/2024	Ajuste de Termo de Referência	SESAU	17/04/2024	3
19/04/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	29/04/2024	6
29/04/2024	Parecer Jurídico	PGE	09/05/2024	8
10/05/2024	Ajuste de Termo de Referência	SESAU	27/05/2024	11
27/05/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	28/05/2024	1
28/05/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	04/06/2024	5
13/06/2024	Esclarecimentos/Impugnações - Elaboração de Adendo Modificador	SUPEL	08/07/2024	17
08/07/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	09/07/2024	1
09/07/2024	Análise de Propostas e Habilitação e Elaboração de Relatório Final	SUPEL	09/09/2024	44
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>104</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 10 de setembro de 2024 07:48:46

**VALDENIR GONÇALVES JUNIOR**  
Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300055985  
**LETICIA CARPINA FARIAS CASARA**  
Membro Comissão  
Matrícula 0